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MEMORIA

1.- OBJETO

El objeto del presente proyecto es la ejecucion de un carril bici que
partiendo del recientemente construido entre la Avda. Mariano Vicén y el
Campus Universitario a la altura de la pista de “Skater” lo conecte con las
Margenes del Duero a la altura del aparcamiento situado en las proximidades
de la E.D.A.R.

2.- ANTECEDENTES

En la actualizad se esta finalizando las obras de construccion del carril bici
entre la Avda. Mariano Vicén y el Campus Universitario.

Se plantea la unién del citado carril bici con las margenes del rio Duero, de
modo que se conecten estas vias conformando una red en la zoan este de

Soria.

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO
El carril bici se ejecuta con similares caracteristicas que el de Avda.

Mariano Vicén y el Campus Universitario y que son las siguientes:
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Longitud: 715 metros

Trazado: margen izquierda de la via de union ente José Tudelay E.D.A.R.
Separacion bordillo actual; 30 cm

Ancho carril bici: 1,80 metros.

Zona de separadores: 50 cm

El firme del carril incluye el fresado de 4 cm de espesor del pavimento de
aglomerado asfaltico existente, en un ancho de 2 metros y la posterior
ejecucion de una capa de rodadura de aglomerado asfaltico en caliente de 4
cm de espesor. Sobre la citada capa de aglomerado se ejecutara un
revestimiento rugoso sobre pavimento exterior de aglomerado asfaltico,
consistente en la aplicacion sucesiva de una capa de adherencia y
regularizacion de la superficie con mortero a base de resinas acrilicas,
"COMPOTOP de COMPOSAN" o similar rendimiento aproximado 2 Kg/m2,
dos capas de mortero acrilico texturado "COM-PORTEX de COMPOSAN",
rendimiento aproximado 0,6 Kg/m2 por capa; Yy una capa de sellado con
pintura acrilica "PAINTEX de COMPOSAN" o similar, rendimiento aproximado
0,2 Kg/m2. Extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas
uniformes, con un espesor total aproximado de 2 mm, color verde y/o rojo,
segun indicaciones de la direccion de obra e indicaciones de los planos.
Finalmente se sefializard tanto vertical como horizontalmente el citado carril.
Se incluye la resituacion del eje de la calzada y la nueba sefializacion del

mismo.

4.- CARTOGRAFIA
Para el presente proyecto, se ha utilizado la cartografia digital del casco
urbano del Ayuntamiento de Soria, que se estima de suficiente precision ya

gue no se alteran ni rasantes ni trazados de las vias afectadas.

PROYECTO: CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS — MARGENHSEL DUERO 4



EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SORIA:SERVICIOSTECNICOS

5.- GEOLOGIAY GEOTECNIA
Dada la tipologia del proyecto, no es necesario ningun estudio o

reconocimiento geotécnico.

6.- DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El presente proyecto consta de los siguientes presupuestos:
Memoria
Estudio basico de seguridad y salud
Planos
Hojan®1 SITUACION
Hoja n®2 PLANTA
Hojan®1l DETALLES
Pliego de condiciones

Mediciones y presupuestos

7.- EXPROPIACIONES
Todos los terrenos afectados por la obra son de municipal, por lo que no es

necesaria ninguna expropiacion.

8.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucidn de las obras se fija en UN MES a partir de la firma del

acta de replanteo

9.- REVISION DE PRECIOS
Dado que el plazo de ejecucion de la obra se establece en un mes, no se

aplicara ninguna revision de precios.
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10- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRA CION

El presupuesto del presente proyecto es:

CAPITULO DENOMINACION CANTIDAD €
CAPITULO1 DEMOLICIONES 12.798,80
CAPITULO2 PAVIMENTOS 25.593,78
CAPITULO3  SENALIZACION 17.019,08
CAPITULO 4  VARIOS 1.098,72 €

EJECUCION MATERIAL 56.510,38 €
16% GASTOS GENERALES 9.041,66 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 3.390,63 €
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 68.942,67 €
21% I.V.A. 14.477,96 €
TOTAL 83.420,63 €

EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE PROYECTO ASCIENDE A
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON SETENTAY SIETE CTMS MAS IVA QUE DE UN
TOTAL DE OHENTAY TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE
EUROS CON SESENTAY CUATRO CTMS.

11.- CLASIFICACION DE CONTRATISTA
Dado el presupuesto de la obra de 83.420,- €, no se requiere clasificacion
de contratista para licitar el presente proyecto.
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12.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA
El presente proyecto cumple las condiciones necesarias para que unavez
finalizada la obra en el definida sea susceptible de entrar en servicio de modo

inmediato considerandose por lo tanto obra completa.

13.- REDACTORES DEL PROYETO
El presente proyecto ha sido redactado por D. Javier Lapuerta Irigoyen y
por D. Angel Fernandez de Santiago Ingeniero e Ingeniero Técnico

Municipal respectivamente del Ayuntamiento de Soria.
14.- CONCLUSIONES

Creyendo justificados todos los puntos del actual proyecto se somete a su
tramitacion aprobacion y licitacion.

Soria 17 junio 2014

El Ingeniero Técnico Municipal El Ingeniero Municipal

Fdo.: Angel Fernandez de Santiago Fdo.: Javier Lapuerta Irigoyen
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ANEJO N° 1

JUSTIFICACION DE PRECIOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CODIGO

MO5FP020
MO5FP031

MO7AC020
M07CB020
M07CB021

MOAHGS01
MOATMBO1

MOBNMBO1

MOCBMBO1
MOCBNO001

MOEAMBO1

MOPINOQO1

0010A020
0010A030
0010A070

POBT5070

POCBTEX1
POCBTOP1

POHMO0020

POMBAC16

POPACAC1
POPMICR1
POPTFRO1

PORADHO1

POSNLO0G0
POSNPS40

P0ZB9001
P0ZBYAX1

POCBPAI1

UGRAGLM
UGRHORM

CANTIDAD UD

28,600 Hr
20,000 Hr

5,670 Hr
42,900 Hr
222,000 Hr

1,200 Hr
3,575 Hr

9,267 Hr

0,858 Hr
3,575 Hr

3,575 Hr
5477 Hr

217,860 Hr
175,565 Hr
426,221 Hr

7,150 Tm

772,200 Kg
5.148,000 Kg

2,450 M3
143,000 Tm

190,440 Kg
181,104 Kg
338,400 Kg

1,430 Tm

8,000 Ud
28,000 MI

340,000 Ud
1.020,000 Ud

257,400 Kg

57,200 M3
150,000 M3

DESCRIPCION

Fresadora de pavimento en frio a=1000 mm a pie de obra

Maquina abrasiva arena

Dumper 2000 Kg
Camién basculante
Cortadora disco diamante

Ahoyadora gasolina
Apisonadora tandem

Barredora neumatica autopropulsada

Camion bituminador 130 CV

Compactador neumatico auto. 100 CV

Extendedora aglomerado

Equipo pintabanda aplicacion convencional

Capataz
Oficial de primera
Peon ordinario

Betun asfaltico 50/70

Compotex de Composan (o similar) 0,6 Kg/m2
Compotop de Composan (o similar) 2 Kg/m2

Hormigén HM-20/P/20

Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 S

Pintura acrilica en base acuosa
Microesferas vidrio tratadas
Pintura termoplastica en frio

Emulsion termoadherente ECR-1

Sefial cuadrada relfexiva H.I. L=60 cm

Poste galvanizado 80*40*2 mm

Separador carril bici ZEBRA 9 dim: 775*164 alt: 90 mm
Material auxiliar colocacién separador de carril bici ZEBRA

Pintura acrilica Paintex de Composan (o similar) 0,2 Kg/m2

Gestion y tratamiento de mezclas bituminosas distintas del codig
Gestion y tratamiento de hormigén codigo 17.01.01

PRECIO

103,00

75,00

Grupo MO5..........coconeenirnnenseerinns
5,20

34,00

4,50

Grupo MO7.......ceoverrererneseerenns
7,00

16,00

Grupo MOA .......overrerreeerenns
9,00

Grupo MOB........ccoveerererseseerenns
27,00

30,00

Grupo MOC .........coconmmmrnnenserranns
40,00

Grupo MOE .........cooemmmnnenreeranns
31,50

Grupo MOP ........ccocnrenirnsensenranns
18,29

17,50

13,80

Grupo 001 .....covererrererseserrenns
550,00

Grupo POB.......ccovuerererneseerenns
3,00

2,00

Grupo POC........cocovererererneserrenns
50,00

Grupo POH.......cooveerererseseerenns
16,00

Grupo POM ......coveerererseneerenns
1,55

0,98

2,00

Grupo POP.......ccovererinsenerranns
195,00

Grupo POR.......ccovererinsensearinns
42,00

13,20

Grupo POS......ccooveererersesserrenns
32,00

2,00

Grupo POZ........ccoveemerernenneerenns
3,50

Grupo POC.......ccoveerererseseerenns
2,60

3,00
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IMPORTE

2.945,80
1.500,00

4.445,80

29,48
1.458,60
999,00

2.487,08

8,40
57,20

65,60
83,40
83,40

2317
107,25

130,42
143,00
143,00
172,53
172,53

3.984,66
3.072,38
5.881,84

12.938,88
3.932,50
3.932,50

2.316,60
10.296,00

12.612,60
122,50
122,50

2.288,00
2.288,00

295,18
177,48
676,80

1.149,46
278,85
278,85

336,00
369,60

705,60

10.880,00
2.040,00

12.920,00
900,90
900,90

148,72
450,00
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Grupo UGR.......eueuue

USINDESCOM 1,000 Ud  Sin descomposicion

Grupo USL......cccuvenne
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

CODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 ML CORTE LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO

Corte de pavimento o solera de agolmerado asfaltico o mezcla bituminosa, con cortadora de disco de

diamente, in-
cluso replanteo y marquinaria auxiliar.

0010A070 0,030 Hr  Peon ordinario 13,80 0,41

0010A020 0,030 Hr  Capataz 18,29 0,55

MO07CB021 0,150 Hr  Cortadora disco diamante 4,50 0,68

TOTAL PARTIDA........coverereirrinsssssssesassesesesns 1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.02 M2 FRESADO DEL PAVIMENTO POR CM DE ESPESOR

Fresado de pavimento actual en mezcla bituminosa en caliente, por cm de espesor, incluso carga,
barrido y trans-
porte del residuo a gestor autorizado, a cualquier distancia.

0010A070 0,050 Hr  Peon ordinario 13,80 0,69
0010A020 0,005 Hr  Capataz 18,29 0,09
MO05FP020 0,005 Hr  Fresadora de pavimento en frio a=1000 mm a pie de obra 103,00 0,52
M07CB020 0,005 Hr  Camién basculante 34,00 0,17
TOTAL PARTIDA ...t seasasanans 1,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
01.03 UD RECRECIDO DE ARQUETA O POZO A COTA RASANTE

Recrecido de arqueta o pozo, con hormigén en masa HM-20/P/20, reutilizacion de tapa y cerco de
fundicion, inclu-
ye demolicion de arqueta o pozo, a mano con recuperacion de tapa de fundicion. Totalmente

ejecutado.

0010A020 1,500 Hr  Capataz 18,29 27,44
0010A070 1,500 Hr  Peon ordinario 13,80 20,70
POHMO0020 0,250 M3 Hormigén HM-20/P/20 50,00 12,50

TOTAL PARTIDA ......conierreerserssmsssrserssssssessnsnss 60,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.04 ML BORRADO MARCA VIAL ML
Borrado de marca vial lineal existente mediante proyeccion de abrasivos granulares.

0010A020 0,010 Hr  Capataz 18,29 0,18
0010A070 0,010 Hr  Peon ordinario 13,80 0,14
MO5FP031 0,040 Hr  Maquina abrasiva arena 75,00 3,00
TOTAL PARTIDA........coserirerirrirsssssssesassesesenns 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 02 PAVIMENTOS .
02.01 TM MEZCLA ASFALTICA AC16surf 50/70

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf/50/70 excepto betun,

extendido y
compactado.
0010A020 0,015 Hr  Capataz 18,29 0,27
0010A030 0,015 Hr  Oficial de primera 17,50 0,26
0010A070 0,015 Hr  Peon ordinario 13,80 0,21
POMBAC16 1,000 Tm Mezcla bituminosa AC16 surf 50/70 S 16,00 16,00
MOEAMBO1 0,025 Hr  Extendedora aglomerado 40,00 1,00
MOATMBO1 0,025 Hr  Apisonadora tandem 16,00 0,40
MOCBNO01 0,025 Hr  Compactador neumatico auto. 100 CV 30,00 0,75
MO07CB020 0,100 Hr  Camio6n basculante 34,00 3,40

TOTAL PARTIDA ......coovereerserssesssrnerssssssesssnnses 22,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

02.02 TM BETUN 50/70
Betun asfaltico 50/70 a emplear en mezclas bituminosas.

POBT5070 1,000 Tm  Betun asfaltico 50/70 550,00 550,00
TOTAL PARTIDA .......coveririnrirnirnsssssssssssessessesns 550,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
02.03 TM EMULSION TERMOADHERENTE EN RIEGO DE ADHERENCIA
Emulsion asfaltica termoadherente en riego de adherencia ECR-1m, incluso barrido y preparacion de
la superficie.
Totalmente ejecutado.
0010A020 0,500 Hr  Capataz 18,29 9,15
0010A030 1,200 Hr  Oficial de primera 17,50 21,00
MOBNMBO1 0,600 Hr Barredora neumatica autopropulsada 9,00 5,40
MOCBMBO1 0,600 Hr  Cami6n bituminador 130 CV 27,00 16,20
PORADHO1 1,000 Tm  Emulsién termoadherente ECR-1 195,00 195,00
TOTAL PARTIDA .......covernrenrerrisnsssssssssssesessesns 246,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO
CENTIMOS

02.04 M2 REVESTIMIENTO RUGOSO CARRIL-BICI
Revestimiento rugoso sobre pavimento exterior de aglomerado asfaltico, consistente en la aplicacion

sucesiva de
una capa de adherencia y regularizacion de la superficie con mortero a base de resinas acrilicas,
"COMPOTOP
de COMPOSAN" o similar rendimiento aproximado 2 Kg/m2, dos capas de mortero acrilico texturado
"COM-
PORTEX de COMPOSAN?", rendimiento aproximado 0,6 Kg/m2 por capa; y una capa de sellado con
pintura
acrilica "PAINTEX de COMPOSAN" o similar, rendimiento aproximado 0,2 Kg/m2. Extendidas a mano
mediante
rastras de banda de goma en capas uniformes, con un espesor total aproximado de 2 mm, color verde
ylo rojo, se-
gUn indicaciones de la direccion de obra e indicaciones de los planos. Totalmente terminado.
0010A020 0,100 Hr  Capataz 18,29 1,83
0010A030 0,100 Hr  Oficial de primera 17,50 1,75
POCBTOP1 4,000 Kg Compotop de Composan (o similar) 2 Kgim2 2,00 8,00
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POCBTEX1 0,600 Kg Compotex de Composan (o similar) 0,6 Kg/m2 3,00 1,80
POCBPAI1 0,200 Kg Pintura acrilica Paintex de Composan (o similar) 0,2 Kg/m2 3,50 0,70
TOTAL PARTIDA........coseirerirrirsssssssessssesesenns 14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 03 SENALIZACION

03.01 ML MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 cm REFLEXIVA

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 ¢cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa

con una dotacion de 720 gr/m2, y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gr/m2,

realmente
pintado, incluido el premarcaje.

0010A030 0,003 Hr  Oficial de primera 17,50 0,05
0010A070 0,004 Hr  Peon ordinario 13,80 0,06
MO07AC020 0,002 Hr  Dumper 2000 Kg 5,20 0,01
MOBNMBO1 0,003 Hr  Barredora neumatica autopropulsada 9,00 0,03
MOPINO0O1 0,002 Hr  Equipo pintabanda aplicacién convencional 31,50 0,06
POPACAC1 0,072 Kg Pintura acrilica en base acuosa 1,55 0,11
POPMICR1 0,048 Kg Microesferas vidrio tratadas 0,98 0,05

TOTAL PARTIDA .......coverrririrrisnsssssssssssesessesns
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

03.02 ML MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm. REFLEXIVA
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa

con una dotacién de 720 gr/m2, y aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion de 480 gr/im2,

realmente
pintado, incluido el premarcaje.

0010A030 0,002 Hr  Oficial de primera 17,50 0,04
0010A070 0,003 Hr  Peon ordinario 13,80 0,04
MO07AC020 0,002 Hr  Dumper 2000 Kg 5,20 0,01
MOBNMBO1 0,003 Hr  Barredora neumatica autopropulsada 9,00 0,03
MOPINO0O1 0,002 Hr  Equipo pintabanda aplicacién convencional 31,50 0,06
POPACAC1 0,072 Kg Pintura acrilica en base acuosa 1,55 0,11
POPMICR1 0,048 Kg Microesferas vidrio tratadas 0,98 0,05

TOTAL PARTIDA......converrerrserssesssrserssesssessnnsses
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

03.03 UD SEPARADOR CARRIL BICI ZEBRA 9
Suministro y colocacion de separador de carril bici modelo ZEBRA 9 o similar, de plastico 100%
reciclado. Con

medidas 775mmx164mm y altura 90 mm colocado sobre pavimento existente, anclado con tres varillas
roscadas

y resina quimica epoxi sin estireno de dos componentes, incluidos medios auxiliares, suministro y
transporte, total-

mente colocado.

0010A030 0,100 Hr  Oficial de primera 17,50 1,75
0010A070 0,200 Hr  Peon ordinario 13,80 2,76
P0ZB9001 1,000 Ud Separador carril bici ZEBRA 9 dim: 775*164 alt: 90 mm 32,00 32,00
P0ZB9AX1 3,000 Ud Material auxiliar colocacion separador de carril bici ZEBRA 2,00 6,00

TOTAL PARTIDA ...t esseseensenes

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

03.04 M2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva con una dotacion de pintura de 3 Kg/m2, y

PROYECTO: CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS — MARGENHSEL DUERO 14
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0,48 Kg/m2 de

pavimento.

0010A030
0010A070
MO07AC020
MOBNMBO1
MOPINO0O1
POPTFRO1

POPMICR1

0,002 Hr
0,003 Hr
0,002 Hr
0,003 Hr
0,002 Hr
3,000 Kg
0,480 Kg

microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintuado, incluso barrido y preparcaje sobre el

Oficial de primera 17,50
Peon ordinario 13,80
Dumper 2000 Kg 5,20
Barredora neumatica autopropulsada 9,00
Equipo pintabanda aplicacién convencional 31,50
Pintura termoplastica en frio 2,00
Microesferas vidrio tratadas 0,98
TOTAL PARTIDA.......ooererrrerrerrersnrenne

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

03.05
pintado, incluso

microesferas

0010A030
0010A070
MO07AC020
MOBNMBO1
POPTFRO1
POPMICR1

M2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS

0,005 Hr
0,100 Hr
0,010 Hr
0,010 Hr
3,000 Kg
0,480 Kg

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en simbolos y flechas, realmente

barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacién de pintura de 3 Kg/m2 y 0.48 Kg/m2 de

de vidrio. Totalmente terminado.

Oficial de primera 17,50

Peon ordinario 13,80

Dumper 2000 Kg 5,20

Barredora neumatica autopropulsada 9,00

Pintura termopléastica en frio 2,00

Microesferas vidrio tratadas 0,98
TOTAL PARTIDA.........cooeeerereerreenas

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

UD SENAL CUADRADA REFLEXIVA (HI) L=60 cm
Sefial cuadrada de 60 cm de lado, relfexiva nivel Il (HI) troquelada, incluso poste galvanizado 80*40*2

03.06

y cimenta-

0010A020
0010A030
0010A070
MOAHGS01
POHM0020
POSNL060

POSNPS40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

0,100 Hr
0,250 Hr
0,200 Hr
0,150 Hr
0,150 M3
1,000 Ud
3,500 MI

cion. Totalmente colocada.

Capataz 18,29
Oficial de primera 17,50
Peon ordinario 13,80
Ahoyadora gasolina 7,00
Hormigon HM-20/P/20 50,00
Sefial cuadrada relfexiva H.I. L=60 cm 42,00
Poste galvanizado 80*40*2 mm 13,20
TOTAL PARTIDA.......ooererrrerrenrersnrenne

PROYECTO: CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS — MARGENHSEL DUERO
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CAPITULO 04 VARIOS
04.01 M3 GESTION Y TRATAMIENTO DE HORMIGON

Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de hormigon, cddigo 17 01 01 de la Lista
Europea de Resi-
duos.

UGRHORM 1,000 M3 Gestién y tratamiento de hormigén codigo 17.01.01 3,00 3,00
TOTAL PARTIDA........cosererenrinrirssnssssesassessesenns 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

04.02 M3 GESTION Y TRATAMIENTO ASFALTO
Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas a las del

codigo 17 03 01
de la Lista Europea de Residuos.
UGRAGLM 1,000 M3 Gestion y tratamiento de mezclas bituminosas distintas del codig 2,60 2,60
TOTAL PARTIDA........cosererenrinrirssnssssesassessesenns 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
04.03 ud PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar a los precios de proyecto para imprevistos surgidos durante la ejecucion de
las obras.
USINDESCOM 1,000 Ud  Sin descomposicion 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA .......ooverereeererreeseesesessensessenns 500,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS EUROS
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ANEJO N° 2

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO DE CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS MARGENES
DEL DUERO

1.-MEMORIA

1.1.- JUSTIFICACION

Por Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establece la
obligatoriedad de la inclusién de un Estudio Basico de Seguridad y Salud en los
proyectos de obras de construccién que no estén incluidos en ninguno de los
supuestos previstos en el apartado n° 1 del Art. 4 de dicho Real Decreto que
son los siguientes:

a) Tener el proyecto un presupuesto por contrata igual o superior a 450.000,- €
(cuatrocientos cincuenta mil euros).

b) Tener una duracién superior a 30 dias laborables punta de mano de obra con
cincuenta o mas trabajadores.

c¢) El volumen de mano de obra, sea superior a 500 dias

d) Obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
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1.2.- TECNICO REDACTOR DEL ESTUDIO

El presente Estudio Basico de Seguridad, ha sido redactado por el Ingeniero

Municipal D. Javier Lapuerta Irigoyen.

1.3.- OBJETO DEL ESTUDIO

Tiene como objeto fijar las directrices basicas, durante la ejecucion de las
obras de manera que eviten riesgos de accidentes y enfermedades
profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion,
conservacion, entretenimiento y mantenimiento. De igual forma se fijan las

instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

1.4.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA

Las obras objeto del estudio es el CARRIL BICI C,D, LOS PAJARITOS-
MARGENES DEL DUERO DE SORIA

1.4.1.-Descripcion de la obra y situacion

El objeto del presente proyecto es la ejecucion de un carril bici que partiendo
del recientemente construido entre la Avda. Mariano Vicén y el Campus
Universitario a la altura de la pista de “Skater” lo conecte con las Margenes
del Duero a la altura del aparcamiento situado en las proximidades de la
E.D.AR.

1.4.2.-Presupuesto, plazo de ejecucion y mano de obra
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Presupuesto:
El presupuesto de la obra es de 83.420,- €, Dadas las caracte’risticas de la
obra no se incluye presupuesto especifico de seguridad y salud del presente
estudio considerandose incluido su coste dentrote los gastos generales.

Plazo de ejecucion:

El Plazo de ejecucion es de UN MES

Personal previsto

Se prevé un nimero maximo de CUATRO trabajadores

1.4.3.-Interferencias y servicios afectados
No esta prevista la interferencia con servicios urbanos por el presente proyecto

mas alla de sumideros o tapas de registro.

1.4.4.-Unidades constructivas que componen la obra:

- Pavimentacion

1.5.- RIESGOS

1.5.1.- Riesgos profesionales
1.5.1.1.- En pavimentacion

- Atropello por maquinaria y vehiculos

- Atrapamiento por maquinaria y vehiculos.
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- Basculamiento de los camiones.

- Colisiones y vuelcos

- Contaminacion e intoxicacion por utilizacién de productos bituminosos.
- Salpicaduras

- Polvo

- Ruido

1.5.1.6.- Riesgos producidos por agentes atmosféricos

1.5.1.7.- Riesgos eléctricos

1.4.1.8.- Riesgos de incendios

1.5.2.- Riesgos de dafios a terceros
Los tramos urbanos entrafian un riesgo, debido a la circulacion de personas y

vehiculos una vez iniciados los trabajos.

1.6.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
1.6.1.- El tajo estara debidamente sefializado y con velocidad limitada.

Si la obra afecta a tramos con trafico de modo que esté no esta delimitado y
separado fisicamente del recinto del trabajo, en caso necesario, se dispondra
de personal y banderas para avisar los vehiculos de la existencia de

trabajadores en la calzada.
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Tanto las banderas como el personal que pudiera ser alcanzado por los
vehiculos llevaran prendas de colores llamativos y reflectantes para su facil

visualizacion.

1.6.2.- Trabajo en las proximidades de maquinas
No habréa nadie en el radio de accién de cada maquina.
Cuando se desplace marcha atras, la maquinaria llevard un dispositivo

acustico que lo indique.

1.6.3.- Riegos y tratamientos superficiales
La contaminaciébn de los productos bituminosos, se evitar4, con una
indumentaria adecuada protectora de la cara, y las manos en el manejo de las

rampas o lanzas.

El personal que accione los repartidores de gravilla llevara sistemas de

proteccion contra el polvo, gafas y en su caso mascarilla.

1.6.4.- Mezclas bituminosas en caliente
En la planta de fabricacién el personal de inspeccion utilizar4 casco y las
zonas elevadas accesibles se protegeran con barandillas. Se daran riegos con

agua para evitar el polvo.

En el extendido, el personal dispondra de calzado adecuado y de proteccion

para las manos. Los operadores de las maquinas que lo requieran
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(compactadores vibrantes) irAn provistos de medios de proteccion contra la

vibraciones.

1.6.5.- Hormigones
Si se manejan auto-hormigoneras, su circulacién y trabajo se hara en

condiciones en que su estabilidad quede asegurada para evitar el vuelco.

Ademés de usar adecuada proteccion para las manos, en los andamios y
pasarelas para encofrar y hormigonar se dispondran barandillas cuando la

altura lo aconseje.

Para el hormigonado el personal debera estar provisto de botas de agua.

En los trabajos de ferralla se protegeran las manos con guantes.

1.6.6.- Sefalizacion y balizamiento

Los riesgos de atropello en marcas viales se limitaran sefializando
adecuadamente el tramo de trabajo. Ayudaran a ello los conos u otros medios
colocados para evitar que sean pisadas las marcas tiernas. La maquina

pintabandas llevara una sefalizacion luminosa adecuada.

Para limitar los riesgos de dafios en extremidades y cortes en sefializacion

vertical y balizamiento, el personal ira dotado de guantes y calzado adecuado.
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Las herramientas deberan ser la idbneas para el trabajo y la debida seguridad.

Se sefalizara la zona de trabajo, si se trabaja en un tramo abierto al tréfico.

1.7.- MEDIOS DE PROTECCION DE RIESGOS
1.7.1.- Protecciones individuales

- Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluso
visitantes.

- Guantes de uso general

- Guantes de goma

- Guantes de soldador

- Botas de agua

- Botas de seguridad de lona

- Botas de seguridad de cuero

- Monos o buzos

- Trajes de agua

- Gafas contra impactos y antipolvo

- Mascarillas antipolvo

- Protectores auditivos

- Chalecos reflectantes

1.7.2.- Protecciones colectivas
- Vallas de iluminacién y proteccién
- Sefales de trafico

- Sefales de seguridad
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- Cinta de balizamiento
- Balizamiento luminoso

- Extintores

1.7.3.- Formacion

El personal que se asigne a las obras a ejecutar, debera disponer de una
formacion y especializacion en trabajos a desempefiar: zanjas, maquinaria,
encogfrados, instalaciones de abastecimiento y saneamiento, instalaciones
eléctricas, firmes ... y recibir por parte del adjudicatario de una exposicion

acerca de los métodos de trabajo y los riesgos que puedan contraer.

1.7.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
1.6.4.1.- Botiquines
Se dispondra en obra, de un botiquin conteniendo el material especificado en

la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

1.7.4.2.- Asistencia a accidentados

Se debera informar al personal de la obra de la situacion del centro médico o
mutua con la que trabaje la empresa adjudicataria en Soria y en todo caso la
situacion Hospital del Insalud en esta ciudad, al objeto de lograr el mas rapido y

efectivo traslado en caso de accidente.
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Es conveniente disponer en la obra, en sitio visible, de una lista de teléfonos

de urgencia ( centros médicos, ambulancias, bomberos ...)

1.7.4.3.- Reconocimiento Médico

Todo el personal que trabaje en la obra, habra pasado un reconocimiento
médico previo al trabajo, en un plazo no superior a un afio menos el plazo de
previsto de duracion de la obra, que en caso de no cumplirse, sera repetido al

cumplirse el periodo de un afio del dltimo reconocimiento.

1.8.-PREVENCION DE RIESGOS Y DANOS A TERCEROS
Se sefializara de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las vias
publicas, carreteras y caminos, tomandose las adecuadas medidas de

seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales de la obra, de modo que se evite el paso
a las zonas peligrosas de toda persona ajena a la misma, colocandose si es

necesario, los vallados necesarios.

En evitacion a posibles accidentes a terceros, se colocaran las oportunas
sefiales de advertencia de la obra y si procede, la limitacion de velocidad en la

via publica a las distancias reglamentarias.

SORIA
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EL TECNICO REDACTOR
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PLIEGO DE CONDICIONES

3.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:
- Estatuto de los Trabajadores. (Ley 8/1980 de 10 de marzo B.O.E. 14-03-80)

- Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 09-03-71 B.O.E.
16-03-71)

- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el  Trabajo (O.M. 09-03-71
B.O.E.11-03-71)

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71 1103-71
B.O.E. 16-03-71)

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion
(O.M. 20-05-52 B.O.E. 15-06-52)

- Reglamento de servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59 B.O.E.
27-11-59)

- Ordenanza de Trabajo de la Construccion Vidrioy Ceramica ( O.M. 17-05-74
B.O.E. 29-05-74)
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- Homologacion de medios de proteccion personal de los trabajadores ( O.M.
17-05-74 B.O.E. 29-05-74)

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (O.M. 20-09-73 B.O.E. 09-10-73)

- Reglamento de Lineas Aéreas de Alta Tension (O.M. 28-11-68) Instrucciones
complementarias MI-BT (O.M. 31-10-73)

- Normas para sefializacion de obras de carreteras
(O.C. 8.2-IC) Marzo 1987

- Convenio Colectivo Provincial de la Construccion.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establece la
obligatoriedad de la inclusion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud en los
proyectos de obras de construccion

3.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION
Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion
colectiva tendran fijado un periodo de vida util desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas
rapido en wuna determinada prenda o equipo, se repondra ésta
independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un tratamiento limite es
decir el maximo para el que fue concebido (por ejemplo un accidente) sera
desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancia
de las admitidas por el fabricante, seran repuestas inmediatamente.
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El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en
si mismo.

3.2.1.- Protecciones personales

Todo elemento de proteccion personal se ajustard a las Normas de
Homologacion del Ministerio de Trabajo (O.M. 17-05-74 B.O.E. 29-05-74),
siempre que exista en el mercado.

En los casos que no exista Norma de Homologacion oficial, serian de calidad
adecuada a sus respectivas prestaciones.

3.2.2.- Protecciones colectivas
-Vallas autbnomas de limitacion y proteccion.- Tendran como minimo 90 cm de
altura, estando construidas a base de tubos metalicos.

Dispondra de patas para mantener su verticalidad.

-Topes de desplazamiento de vehiculos.- Se podran realizar con un par de
tablones embridados, fijados al terreno por medio de redondos hincados al
mismo, o de otra forma eficaz.

- Barandillas.- Dispondran de liston superior a una altura de 100 cm. de
suficiente resistencia para garantizar la retencion de las personas.

-Cables de sujecion de cinturdn de seguridad, sus anclajes.- Tendran suficiente
resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo
con su funcién protectora.

-Interruptores diferenciales y toma de tierra.- La sensibilidad minima de los
interruptores diferenciales sera para alumbrado de 30 mA y para fuerza 300
mA.
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La resistencia de las tomas de tierra no sera superior a la que garantice, de
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, la tension maxima de 24
V.

Se medira su resistencia periédicamente y al menos, en la época mas seca del
ano.

-Extintores.- Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio
previsible, y se revisaran cada seis meses como maximo.

-Brazos articulados y plataformas. Deberan tener las homologaciones o
autorizaciones en su caso para ser utilizados por

3.3.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD
La empresa adjudicataria, nombrara un Vigilante de Seguridad de acuerdo con
lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se constituira el Comité cuando el numero de trabajadores supere el previsto
en la Ordenanza Laboral de Construccion o, en su caso, lo que disponga el
Convenio Colectivo provincial.

La presencia de vigilante de seguridad sera continuada y constate en la obra.

La persona designada para tal fin sera la responsable de cumplir por parte de
la empresa, las condiciones de seguridad prevista en el presente estudio y
aguellas que puedan ser dictadas por el coordinador en materia de seguridad
en obra o por la direccion de obra.

3.4.- INSTALACIONES MEDICAS
El botiquin se revisardA mensualmente y se repondra inmediatamente el
material consumido.
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3.5.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
En funcién del numero de trabajadores y duracion de la obra se dispondra de

vestuario, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados que fija la
reglamentacion laboral.

El vestuario dispondra de taquillas individuales, con llave, asientos y
calefaccion.

Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y
caliente por cada diez trabajadores, y un W.C. por cada 25 trabajadores,
disponiendo de espejos y calefaccion.

El comedor dispondra de mesas y asientos con respaldo, pilas lavavajillas,
calienta comidas, calefaccion y un recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacion de estos locales se dispondra de un
trabajador con dedicacion necesaria.

3.6.- PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
La empresa adjudicataria, presentara por escrito a la direccion de obra o al

coordinador de seguridad aquellas propuestas que mejoren o complementen
las medidas de seguridad propuestas en presente estudio, no pudiendo
sobrepasar el coste total de dichas mejoras el 10% del presupuesto del capitulo
del estudio de seguridad incluido en el presente proyecto.

SORIA

EL TECNICO REDACTOR
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PLANOS
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MATERIALES DE SENALIZACION

VALLA DESVIO TRAFICO ) .
VALLA DESVIO TRAFICO

(G

), /‘ - \\}

PANEL DE ORIENTACION DIRECCIONAL VALLAS MOVILES
DE 1.95 X 0.95mts

BALIZA

CINTA DE BALIZAMIENTO

BANDERITAS
i f— i
PORTA LAMPARAS DE PLASTICO
BALIZAS INTERMITENTES

PALETAS DE OBRA DE DOBLE CARA . . .

A
= ©

L]
BALIZAS INTERMITENTES CONO REFLEXIVO
CON CELULA PIQUETE REFLEXIVO
FOTOELECTRICA PARA BORDE DE CALZADA
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150<D<250m

|

50m

!

BALIZAS REFLEXIVAS

150<D<250m

|

SENALIZACION DE OBRAS QUE OCUPAN
UNA ViA COMPLETA
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ORDEN EN LAS OBRAS Y EN
LOS PUESTOS DE TRABAJO

los accesos y los pasos.

iSI!

<
FHH W #7
= -~
iSl -2
= = -
o S Z—=

Apilar correctamente todos los recortes
de madera o planchas, después de haber
arrancado las puntas para evitar los
riesgos de pinchazos.

Limpiar o enarenar todas las
manchas de aceite o de grasa.
Enarenar el suelo en caso de

escarcha.

Almacenar los materiales correctamente para evitar todos 10s riesgos ww" =
de accidentes debidos al paso de trabajadores.
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LOS EQUIPOS DE
PROTECCION INDIVIDUAL

% iSI!

Fairmms T,

v
fan 1,
.y
By i |
T s www |
ll‘ 1 ) 4

Usar el casco

+En todes los lugares

+para todos los trabajos que
presentan riesgos de heridas
en la cabeza debidos a caidas
de herramientas , materiales,
o choques.

El uso de los equipos individuales de proteccién
es una eficaz medida de prevencion.

Permi tira evitar numerosos accidentes en la
cabez a, en las manos, en los pies, en los ojos...

Usar zapatos o botas de
seguridad con plantilla
de acero para evitar:

+Los pinchazos.
+Los aplastamientos.
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Usar los guantes adecuados a
los trabajos que se han de
ejecutar, para evitar:

+enfermedades en la piel
+pinchazos...

Utilizar las protecciones contra
el ruido, previstas en la obra o
en el taller.

Ademas de las protecciones B R

individuales, hay que pensar Llevar prendas bien ajustadas,

en las prendas de trabajo. no flojas, sobre todo en las
cercanias de los mecanismos
en movimiento.
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PRIMEROS AUXILIOS
NO!

Vd. Personalmente ha sufrido un accidente
[corte, pinchazo, etc...):

-Advierta a su jefe directo.

-Hagase cuidar inmediatamente, ain cuando
la herida le parezca benigna. De esta manera
evitara cualquier complicacion.

En cada obra existe un botiquin.

-Si a pesar de los cuidados, la herida se
infecta, consulte a un médico.

Vd. Es testigo de un accidente:

-Advierta o mande que adviertan inmediatamente En cada obra se pondra un cartel que
al jefe directo y al socorrista de la obra. indique las direcciones y nimerosde
-No mueva a la victima. teléfono de los servicios de urgencia:
:No le dé de beber.

rHaga que se aparten los curiosos. -Ambulancias

-Cubra a la victima con un abrigo o manta.

-Si se trata de una electrocucion, notoque ala -Médicos

victima. Corte o haga cortar seguidamente la

corriente eléctrica y comience inmediatamente -Ete...

la respiracion artificial a la espera de los auxilios.
También debe figurar el nombre del
socorrista dela obra.
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UTILES Y MAQUINAS.
CONSEJOS GENERALES

Las maquinas para trabajar la madera o el metal,
las hormigoneras, los aparatos para corte y
soldadura, las grias, las excavadoras, etc... solo
pueden ser utilizad as y mantenidas por personas
competentes, form adas para e stas operaciones.

Deben respetarse las instrucciones de empleo y
mantenimiento.

No sobrepasar la carga m axima de
utilizacioén, que debe estar bien
visible, para los montacargas, graas
y demas apar atos de elevacion.

Durante las operaciones de estibado
de cargas:

-Respetar las instrucciones.
-Utilizar el material apropiado para Aislar las aristas vivas de las

las cargas a levantar. -
eslingas, cadenas y cuerdas.
Vigilar el buen estado de las cuerdas, gas, y

cadenas, eslingas, ganchos, etc...

PROYECTO: CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS — MARGENHSEL DUERO
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No permanecer en el radio de accion
de los dispositivos de elevacion y de
movimiento de tierras para evitar los
accidentes.

-Por choques y golpes.
-Por caida de materiales.

Las diferentes maquinas deben
estar paradas para todos los
trabajos de limpieza o m antenimiento.

Antes de emprender estos trabajos,
asegurarse de que es im posible
ponerlas en marcha por descuido.

No utilizar m aquinas o herramientas
que presenten defecitos que puedan
comprometer la seguridad. Sefalar
inmediatame nte estos defectos al
jefe directo.

Todas las reparaciones deben ser
efectuadas por personal competente
formado para este fin.

Amarrar las cargas largas,
puntiagudas {planchas, hierros
para el hormigén), de tal forma
fque no puedan separarse durante
el transporte. Eventualmente,
guiarlas con ayuda de cuerdas
de direccion.

Esta formalmente prohibido
transportar a personas por medio de
los montacargas, grias y demas
aparatos destinados tinicam ente al
transporte de cargas.

Para evitar riesgos de electrocucion:

Vigilar atentamente el buen estado
de las herramientas eléctricas
portatiles (taladradoras, lijadoras ...},
De su cable de alimentacion, de las
clavijas, etc.

-Empalmarlas correctamente a los
cofres de alimentacion previstos
para este efecto.

-No “bricolear” nunca una
herramienta, una clavija o un enchufe:
Confiarlos a un especialista.
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TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

Las manutenciones deben ejecutarse en buenas
M (] posturas, para evitar numerosos accidentes:
iSI! ¢

- +Heridas en las manos, en los pies o en la

: cabeza.

+Lesiones en la columna vertebral que pueden
1T por consiguiente, tener consecuencias muy
graves.

Utilizar los medios de proteccién individual:
. —

+Guantes para evitar cortes y pinchazos.
+Zapatos o botas de seguridad para evitar
el aplastamiento de los pies.

+Cascos para evitar todo golpe en la cabeza.

s_urr

- &

e~ k

]
1 Sl!
L] —
— — —— Vo
Antes de toda manutencion, verificar No elevar nunca una carga conla

v despejar los alrededores de la carga espalda curvada.
a elevar, los caminos de circulacién, y

la zona de almacenaje, lo que evitara

reshalones y caidas.
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R
Para elevar correctamente una carga +Utilizar | os muiscul os de los muslos,
hay que: manteniendo los brazos extendidos,
la carga lo mas cerca posible del

+Colocar los pies a un lado y otro de cuerpo y manteniendo derecha la
la carga, después ponerse en cuclillas, columna vertebral.

manteniendo la columna vertebral recta.

R

(S 3 isl!

Y
\

P

44

No transportar nunca una carga a la
altura de los ojos: falta de visibilidad,
que es origen de golpes caidas, etc.

Para el transporte de las cargas largas
{pl anchas, tuberias, escaleras, ...) Prestar
atencién a las personas con las que se
pueda tropezar.
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INSTALACIONES ELECTRICAS

S6lo un electricista cualificado y designado
puede instalar, modificar, reparar y mantener
las instalaciones el éctricas.

Cualquier “bricolage” es fuente de accidente
grave: la electrocucion.

! No “bricolear” nunca ni modificar una
) i instalaci én eléctrica.

-—
—
T
——
——
—
——
—

Manipular con prudencia las el
conexiones y clavijas. Utilizar clavijas y tomas normalizadas.

No colocar los cables sobre aristas vivas. . e,

Hay que proteger al maximo Is canalizaciones

Los aislamientos de los cables eléctricos eléctricas contra los riesgos de aplastamiento,

son los garantes de su seguridad. cizalladura, cortes, etc... Debe reemplazarse
todo cable estropeado.
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Para retirar una clavija de un zdcalo
de tom a de corriente, tirar de la clavija,
nunca del cable de alimentacion.

W
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\
fed
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"
//

\/

o

)

En el caso de trabajos en cercanias de lineas aéreas o de cables
subterraneos bajo tension, respetar las distancias de seguridad.

Solamente deben utilizarse las
lamparas portatiles reglamentarias
nunca lam paras “bricoleadas”.

No empalmar nunca un circuito por propia iniciativa
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROYECTO: CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS — MARGENHSEL DUERO
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

CAPITULO |

APLICACION DEL PLIEGO Y PRESCRIPCIONES DE LA OBRA

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego tiene por objeto la ordenacion de las condiciones técnicas,
econOmicas y legales que han de regir en la obras de CARRIL BICI D.D. LOS
PAJARITOS — MARGENES DEL DUERO
1.2.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

El presente Pliego sera completado por las condiciones economicas que
puedan fijarse en el anuncio del concurso o subasta, bases de ejecucion de las

obras y en el contrato.

Las condiciones de este Pliego seran preceptivas en tanto no sean anuladas o

modificadas por las bases o contrato citados.

Seran asimismo de aplicacion los Pliegos de Condiciones Generales del
Ministerio de Fomento, Instruccion de Hormigén, la vigente Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas Estado y el Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para las obras de Carreteras y Puentes.
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1.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMEN TACION

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en Planos o viceversa,
habra de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. En
caso de contradiccion entre Planos y el Pliego, prevalecera lo previsto en este

ultimo, salvo criterio en contra de la Direccion Técnica de la Obra.
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CAPITULO I

CONDICIONES GENERALES

2.1.- DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Se considera como parte del contrato lo siguiente:

1.- Memoria
2.- Pliego de Condiciones
3.- Planos del Proyecto

4.- Presupuestos

2.2.- MEDIOS Y METODOS DE CONSTRUCCION

Los medios y métodos de construccion seran elegidos por el Contratista, si
bien reservandose la Direccion Técnica el derecho de rechazar aquellos medios
0 meétodos propuestos por el Contratista que constituyan o puedan causar un
riesgo al trabajo, personal o bienes, o que no permitan lograr un trabajo

terminado conforme a lo exigido en el contrato.

2.3.- SENALIZACION DE LAS OBRAS
El Contratista queda obligado a sefalizar, a su costa, las obras objeto del

contrato, con arreglo a la normativa para paneles de obra que tenga
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establecidas la Administracion o en su caso de los modelos que reciba de la

Direccion Técnica.

2.4.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES
El Contratista queda obligado por su cuenta, a construir, a desmontar y a
retirar al final de las obras todas las edificaciones auxiliares que sean

necesarias para la realizacion de los trabajos.

2.5.- MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA

El Contratista protegera todos los materiales y la propia obra contra todo
deterioro y dafio durante el periodo de construccion. Sefalizara y conservara a
su costa los caminos de acceso a la obra para facilitar la seguridad de transito

en la zona.

2.6.- ENSAYO DE MATERIALES

El Contratista correra con los gastos que originen los ensayos de materiales
gue ordene realizar la Direccion Técnica de la Obra hasta un maximo del 1%
(uno por ciento) del Presupuesto de Ejecucion Material de las Obras, y siempre
gue el resultado de dichos ensayos sea satisfactorio, no siendo computados en

el uno por ciento los gastos de ensayos que den resultados negativos.
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CAPITULO 11l

MATERIALES Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBR _AS

3.1.- MORTERO HIDRAULICO

Se mezclaran en seco la arena y el cemento de modo homogéneo.

Las dosificaciones de cemento se ajustaran a las que se indiquen en cada
unidad o se fijen en planos o en su caso defina la Direccion Técnica.

La cantidad de mortero a amasar sera aquella que se ponga en obra de modo
inmediato, retirandose aquella parte que quedase sin colocar, quedando
terminantemente prohibido el uso de mezclas en las que se haya iniciado el

fraguado, rebatido de masas, 0 su mezcla con morteros recientes.

3.2.- OBRAS DE HORMIGON
En la ejecucion de las obras de hormigon se atendra el contratista en todo lo

dispuesto en la vigente Instruccion para la Ejecucion de Obras de Hormigon.

El amasado de los hormigones se hara a maquina y la proporcion de sus

componentes se efectuara por peso y nunca por volumen.
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Queda prohibida la colocacion en obra de hormigén cuando la temperatura
ambiente baje de los cinco (5) grados centigramos sobre cero y sea de esperar
gue se mantenga o descienda mas todavia. Si fuera urgente el hormigonado,
se aumentara en una quinta parte la proporcion de cemento, amasando la
mezcla con agua calentada por encima de 25 grados pudiendo utilizarse
aditivos homologados para anticongelante y protegiendo posteriormente la zona

hormigonada con sacos u otros materiales similares.

3.3.- ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGON
Los elementos prefabricados de hormigon ( bordillos, losas, bancos etc...)
deberan presentar un grano fino y uniforme de textura compacta, carecer de

grietas, cogueras o0 zonas meteorizadas.

Deberan adjuntarse junto con las piezas suministradas certificado de las
caracteristicas de las mismas efectuado por laboratorio homologado pudiendo
la Direccion Técnica de la Obra verificar dichos ensayos en un muestreo de las
piezas suministras, desechando la totalidad de la partida si las mismas dan una

dispersion superior al 5% de las caracteristicas de catalogo.

3.4.- ELEMENTOS METALICOS
3.8.1.- Acero para estructuras

Tanto el acero en perfil estructural como el de redondos de armaduras, tendra
una carga de rotura unitaria superior a 4200 Kp/cm2 y un limite elastico igual o
superior a 2600 Kp/cm2.

3.8.2.- Chapas para cerramientos
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Seran del espesor que se fije en proyecto siendo galvanizadas en su totalidad.

En caso de que se fije en proyecto, una o sus dos caras podran ir prelacadas

El solape de montaje, dependera del tipo y forma de la chapa, pero en todo

caso no sera inferior a 10 mm en cada extremo de la misma.

3.5.- FIEMES Y RIEGOS ASFALTICOS

3.5.1 RIEGOS DE IMPRIMACION

Definicion
Consiste en la aplicacion del ligante bituminoso especificado mas adelante,
sobre la capa de zahorra artificial que constituye la base del firme, previamente

a la extension sobre ésta de la capa bituminosa.

Materiales

El ligante a emplear sera emulsion asfaltica del tipo ECL-1 al 60%.

El arido a utilizar sera calizo o siliceo de machaqueo.

La dotacion de ligante sera de 1,0 Kilogramos (Kg) por metro cuadrado (m2),
aunque el Ingeniero Director de las obras podra modificar tal dosificacion a la

vista de las pruebas en obra, especialmente en las zonas de fuerte pendiente.

3.5.2 RIEGOS DE ADHERENCIA
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Definicion

Consiste en la aplicacion del ligante bituminoso que se especifica a
continuacion, sobre el doble tratamiento superficial correspondiente a la zona
de ensanche de la carretera o sobre la capa intermedia, previamente a la

colocacion de la capa de rodadura.

Materiales

El ligante bituminoso a utilizar sera emulsion asféltica del tipo ECR-1, al 60%.

Su dotacion sera de 0,50 Kg/m2, que podra ser modificada por el Director de

las obras a la vista de las pruebas pertinentes.

El resto de especificaciones del art. 531 del PG-4 son de aplicacion.

3.5.3 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Materiales
a) Capa de rodadura: el ligante bituminoso a emplear sera de betin de

penetracion 60/70.

Los aridos tendran:
- coeficiente de desgaste Los Angeles menor de 22 en granulometria A.
- indice de lajosidad menor de 35 en cada una de las fracciones.
- equivalente de arena mayor de 50.
- C.P.A. mayor de 0,45 a las 6 horas.

- los tamafios del arido a emplear seran los siguientes:
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18/25!
12/18!
6/12!
3/6 ! Arido de naturaleza silicea.

0/3 !

Si la clasificacion en tamafio de los aridos dada anteriormente, produjera
problemas para su posterior uso en la planta de aglomerado, se podra usar

otra, previa autorizacion por el Director.

El filler a emplear en todos los casos sera de aportacion, se usara para ello
cemento PA-350. 1I-Z-35-A. El Director podra autorizar el uso de algun tipo de
filler artificial comercial previos los pertinentes ensayos de laboratorio que
aseguren que las caracteristicas son iguales o superiores a las de cemento

indicado.

La relacién ponderal minima filler-betin sera igual a 1,2.

Los aridos a emplear en la capa de rodadura seran de naturaleza silicea;
estaran en su totalidad machacados con mas de dos caras de factura en todos

los casos, siendo la relacién de machaqueo de 1 a 6, al menos.

b) Capa de regularizacion e intermedia.
- Betlin de penetracion 60/70.

- Coeficiente de desgaste de Los Angeles menor de 25 en garanulometria A.
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- Indice de lajosidad menor de 35, en cada una de las fracciones.

- Equivalente de arena mayor de 50.

- Relacion ponderal minima filler/betan = 1,1.

- El filler tendra como minimo un 50% de aportacion.

- Los tamafios de los aridos a emplear seran:

18/25
12/18
5/12

0/5

Aridos de naturaleza caliza u otros a decidir
en obra de acuerdo a las instrucciones del

Director.

Tipo y composicion de las mezclas

a) Capa de rodadura.

La curva granulométrica de los aridos, determinada mediante el empleo de los

tamices que definen los husos de las mezclas, en todos los casos seran las

siguientes:
TAMICES CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)
20 100
12,5 80 - 95
5 47 - 62
2,5 30 -45
0,32 10-18
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0,08 3-7

correspondiente a una mezcla S-12 .

La mezcla de trabajo tendrd un equivalente de arena superior a 50.

proporcion definitiva de betin serd la determinada por los ensayos

Laboratorio.

b) Capa intermedia.

La mezcla de trabajo tendrd un equivalente de arena superior a 50.

proporcion definitiva de betin serd la determinada por los ensayos

Laboratorio.

c) Capa intermedia y de regularizacion.

El huso granulométrico de la capa de regularizacion sera:

TAMICES CERNIDO PONDERAL ACUMULADO (%)
25 100

20 80 -95

12,5 65 - 80

5 43 - 58

2,5 30 - 45

0,08 3-7

correspondiente a una mezcla del tipo G-20.

La mezcla de trabajo tendra un equivalente de arena superior a 50.

PROYECTO: CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS — MARGENHSEL DUERO
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La proporcion definitiva de betin sera la determinada por los ensayos de

laboratorio.

Formula para la capa de rodadura

La mezcla se proyectara por el ensayo Marshall, de la forma siguiente:

-Golpes ....coccevvciiieee 75

- Estabilidad ...................... 1000

- Deformacion ............cccc..e... 8-12

- Huecos en mezcla ................ 3-5

- Huecos en aridos ................ 15-20

- Pérdidas inmersién-compresion ... 30%

Compactacion de las mezclas

La compactacion exigida para la capa de rodadura sera como minimo, del

98% de la obtenida en el Laboratorio en el ensayo Marshall.

Equipo necesario para la ejecucion de la obra

- Instalacion de fabricacion.
Las mezclas bituminosas se fabricaran por medio de instalaciones de tipo
continuo o discontinuo, capaces de manejar simultaneamente en frio el nimero

de aridos que se suministre.
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Los silos de aridos en frio deberan estar provistos de dispositivos de salida,
gue puedan ser ajustados exactamente y mantenidos en cualquier ajuste. Estos
dispositivos deberan ser calibrados, antes de iniciar la fabricacion de un tipo de

mezcla en condiciones reales de funcionamiento.

El Director podra exigir que la instalacion esté dotada de un sistema de
clasificacion secundario de los aridos, en un numero de fracciones suficientes, y
de silos de almacenamiento de las mismas, cuyas paredes seran resistentes,
estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones. Dichos silos
estaran dotados de un rebosadero para evitar que el exceso de contenido se
vierta en los contiguos, o afecte al funcionamiento del sistema de clasificacion;
de un dispositivo de alarma, claramente perceptible por el operador, que avise
cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado, y de un
dispositivo para la toma de muestras de las fracciones almacenadas. El sistema

de cierre sera rapido y estanco.

El sistema de almacenamiento, calefaccion y alimentacion del ligante debera
poder permitir su calentamiento a la temperatura de mezcla y su recirculacion.
En la calefaccion del ligante se emplearan preferentemente serpentines de
aceite o vapor, evitandose en todo caso el contacto del ligante con elementos
metalicos de la caldera a temperaturas muy superiores a las de empleo. Todas
las tuberias, bombas, tanques, etc. deberan estar provistas de dispositivos
calefactores o de aislamiento, para evitar pérdidas de temperatura del ligante,
especialmente en la bGrande de salida de éste al mezclador y en la entrada del

tanque de almacenamiento. El sistema de alimentacion debera estar provisto
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de toma para el muestreo y comprobacion del calibrado del dispositivo de

dosificacion.

En el caso de que se incorporen aditivos a la mezcla, la instalacion debera

poseer un sistema de dosificacion exacta de los mismos.

El sistema de almacenamiento y alimentacion independiente del filler, si lo
hay, deberéa ser protegido de la humedad y contar con un dispositivo de control
gue permita conocer en cada momento si la alimentacion se lleva a cabo o noy

su caudal.

Las instalaciones de tipo discontinuo deberan estar provistas de dispositivos
de dosificacion por peso, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (+ 0 -

0,5%).

El ligante deberd ser introducido uniformemente en el mezclador, y las

valvulas que controlan su entrada no deberan permitir fugas ni goteos.

En las instalaciones de tipo continuo, el dosificador del ligante debera estar
sincronizado con los de alimentacion de aridos vy filler, y debera disponer de
dispositivos para su calibrado a la temperatura y/o presion de trabajo, asi como

para la toma de muestras.

En cualquier caso, deberan estar provistas de basculas independientes para la

dosificacion en peso de los aridos y del filler.
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El mezclador en las instalaciones de tipo continuo sera del tipo de ejes

gemelos.

Los nuevos tipos de instalaciones que carezcan de algunos de estos
dispositivos deberan ser aprobados por el Director, previo los ensayos que

demuestren la bondad de la mezcla con ellos fabricada.

Cualquiera que sea el tipo de planta de fabricacion que se emplee, debera
disponer, ademas, para el secado, de un dispositivo de dosificacion del
combustible para que éste arda de forma completa y no pueda mezclarse el

excedente con el arido.

Dispondra asimismo, de recogida de filler eliminado para sustituirlo por filler de
aportacion, debidamente dosificado, contando con el mecanismo adecuado

para el secado y calentado rapido de este filler.

El equipo necesario para la ejecucion de las obras debera ser aprobado por el
Director de las obras y habra de mantenerse en todo momento en condiciones
de trabajo satisfactorias. En cualquier caso, debera reunir condiciones precisas
para garantizar que las mezclas puestas en obra posean las caracteristicas

impuestas en el Pliego de Condiciones.

- Transporte.

PROYECTO: CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS — MARGENHSEL DUERO 16



EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SORIA:SERVICIOSTECNICOS

El transporte de las mezclas a la obra de extendido sera efectuado en
vehiculos con cajas metdlicas, que
deberan ser limpiadas de todo cuerpo extrafio antes de la carga, para lo cual
se podra engrasar ligeramente, pero sin exceso, con aceite o jabén en su
interior. La utilizacion de productos susceptibles de disolver el ligante o de

mezclarse con él (fuel, mazut, etc.) queda totalmente prohibida.

La altura del fondo de la caja y la cartola trasera, seran de tal forma que en
ningun caso haya contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. Con las
extendedoras actuales esta condicion de descarga (caja levantada), sea de un

minimo de 0,65 m. y que la cartola sea de un maximo de 1,80.

El camién deberd, obligatoriamente, estar equipado permanentemente con una
lona apropiada, capaz de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento.
Cualquiera que sea la distancia de transporte, las condiciones meteorologicas,
etc. esta loma sera colocada obligatoriamente desde el final de la carga en
planta y deberd permanecer hasta el vaciado de la caja en la tolva de la
extendedora. La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora sera
completa y los restos eventuales de las mezclas enfriadas deben ser eliminados

antes de cargar de nuevo al camion.

La aproximacion de los camiones a la extendedora sera hecha sin choque;
de hecho, convendria que en la ultima fase de la maniobra sea la extendedora

la que acerque al camion, estando éste parado y en punto muerto. EI camion
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una vez vacio, no se retirara de la extendedora hasta que haya otro que vaya a

sustituirle inmediatamente.

- Extendedoras.
La extendedora tendra una capacidad minima de extendido de 100 Tm/hora,

y tendra palpador electronico.

Se precisa que las capas de regularizacion de rasante se extenderan por

medio de hilo con clavos distanciados 5 m. como maximo.

Después de bascular el camion, en ningin caso se admitira que la tolva

guede vacia para evitar el enfriamiento de la mezcla.

Se comprobara que la temperatura de la mezcla que queda sin extender en
la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita.

La puesta en obra del aglomerado solamente se hara de dia.

La extendedora debera tener control electrénico y transversal, y tendra a
disposicion para su uso esqui largo y corto. La longitud del esqui largo (L) sera
mayor o igual que la distancia entre clavos de hilo de extendido multiplicada por

1,20.

La graduacion del control transversal sera apreciable hasta un 0,20%.
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El vibrador interno de la extendedora funcionara al menos al 85% vy el de la

regla al 75%.

Cualquier variacion del tipo de maquinaria se hara con autorizacion y segun el

criterio del Ingeniero Director.

La velocidad del extendido serd inferior a 5 metros por minutos,

procurandose que el nimero de paradas sea minimo.

- Equipo de compactacion.

Las maquinas a utilizar para la compactacion y su forma de actuacion, seran
las siguientes:
- Un compactador de neumaticos, teniendo una carga por rueda de un orden de
2 toneladas (y, a ser posible, mas), dotado de equipo de calentamiento y

sistema de proteccion de las ruedas para evitar enfriamientos.

- Un rodillo tandem de llantas metélicas de 6 toneladas.

- Un compactador de neumaticos sin faldones y con recogedor del material que
se pega a los neumaticos (ésto es a fin de proporcionar una textura aspera a la
carretera).

- Un rodillo tAndem de llantas metalicas de 10 toneladas.

No se disminuira este numero de compactadores cuando la planta tenga una
produccion superior a 80 Tm/h. No obstante, el Ingeniero Director decidira a la

vista de la problematica de la obra y resultados de ensayos.
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Ejecucion de las obras

- Preparacion de los acopios de los aridos para mezclas: Para cada tipo de los

aglomerados anteriores, se hara lo siguiente:

- Un mes antes de empezar la extension del aglomerado, se tendra
seleccionada y estudiada la cantera o canteras de las cuales van a proceder los
aridos.

- Diez dias antes de empezar la fabricacion del aglomerado, se tendran
acopiados los aridos necesarios para el trabajo.

- Se tomaran las medidas necesarias para evitar la mezcla de los distintos
acopios.

- Los acopios se realizaran siguiendo las normas aconsejadas para evitar
segregaciones.

- Los éaridos se controlaran por camion antes de acopiarlos, rechazando todos
los que no cumplan las condiciones exigidas.

- Durante la ejecucion se irdn suministrando diariamente los aridos
correspondientes a la produccion diaria.

- Los aridos nunca se descargaran en los acopios que se estén utilizando para
la fabricacion del aglomerado.

- El consumo de aridos en la planta se hara siguiendo el orden de llegada de

éstos.

- Fabricacion.
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Las aberturas de las salidas de los silos se ajustaran de forma que la mezcla
de todos los aridos se ajuste a la formula de obra.

Los aridos preparados como se ha indicado anteriormente, y eventualmente el
filler seco, se pesaran o mediran exactamente y se transportaran al mezclador
en las proporciones determinadas en la férmula de trabajo. Si la instalacion de
fabricacion de la mezcla es de tipo continuo, se introducira el mezclador, al
mismo tiempo que los aridos, la cantidad de ligante requerida, manteniendo la
compuerta de salida a la altura que proporcione el tiempo tedrico de mezcla
especificado. La tolva de descarga se abrira intermitentemente, para evitar

segregaciones en la caida de la mezcla al camion.

Si la instalacion es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el
mezclador los aridos y el filler, se agregara automaticamente el material
bituminoso calculado para cada amasijo y se continuara la operacion de mezcla

durante el tiempo especificado.

En mezcladores de ejes gemelos, el volumen de los aridos, del filler y del
ligante no sera tan grande que sobrepase los extremos de las paletas, cuando

éstas se encuentren en posicion vertical.

Cuando el ligante empleado sea una emulsion bituminosa, y el arido
absorbente y esté seco, conviene afadir al arido en el mezclador una pequeia
cantidad de agua, que facilite la dispersion de la emulsion. Cuando se emplee
betdn asfaltico fluidificado, y el arido, al llegar al mezclador, tenga humedad

libre, se exigira la aplicacion de activantes.
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Durante este proceso, se extraera todo el filler mineral contenido en los aridos
para sustituirlo por el filler de aportacion para el aglomerado de la capa de

rodadura.

La temperatura de salida de planta para las mezclas con betun 60/70 sera

como maximo de 160°C.

La planta asfaltica sera de una produccion comprendida entre 80 y 100

Tm/hora.

La planta llevara centralizadas las indicaciones registros-seguridades.

- Preparacion de la superficie existente.

Estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procedera a la extension
del riego de adherencia, estando la superficie de la carretera completamente
seca, siendo la dosificacion de 200 a 300 gramos de betdn residual por metro

cuadrado, siendo uniforme su distribucién en la superficie de calzada.

El riego se hard con camion regador. En cualquier caso, se utilizara una
pantalla, para que el riego que se realice
en un carril no contamine ni la capa ya extendida ni las otras laterales (bordillos,

aceras, etc.).
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- Extension de la mezcla.

La extension se realizara de forma que la superficie de la capa extendida
guede lisa y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la
seccion transversal, rasante y perfiles indicados en los Planos, con las
tolerancias establecidas en el presente Articulo. A menos que se ordene otra
cosa, la colocacion comenzara a lo largo del borde de la calzada en las zonas a
pavimentar con seccibn bombeada, o en el lado de cota inferior en las
secciones con pendiente en un solo sentido. La mezcla se colocara en franjas
del ancho apropiado para realizar el menor nimero de juntas longitudinales y
para conseguir la mayor continuidad de la operacion de extentido, teniendo en
cuenta el ancho de la seccion, las necesidades del trafico, las caracteristicas del

equipo de extension y la capacidad de suministro.

Con el equipo de extendido debera disponer un numero suficiente de obreros
especializados, afladiendo mezcla y enrasandola segun se precise, con el fin de
obtener una capa que, una vez compactada, se ajuste enteramente a las

condiciones impuestas en este Articulo.

Donde no resulte factible a juicio del Director el empleo de maquinaria, la
mezcla podra extenderse a mano. La mezcla se descargara fuera de la zona

que se vaya a pavimentar.

La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la

compactacion para las mezclas con betunes 60/70 sera superior a 130°C.
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En caso de lluvia o viento se aumentara en 10°C la temperatura de extendido,
debiendo dar autorizacion expresa el Director de las obras para la extension en

tiempo lluvioso.

- Compactacion de la mezcla.
La compactadora de neumaticos nunca debera alejarse de la extendedora
mas de 50 metros; esta distancia debe ser reducida por condiciones

meteoroldgicas desfavorables.

A fin de que los bordes de las bandas de extendido queden adecuadamente
compactados, se les dara una pasada previa con el rodillo thndem, antes de la
primera pasada del compactador de neumaticos.

Todas las maquinas llevaran las ruedas motrices del lado de la extendedora.

El Contratista facilitara al Ingeniero Director para su aprobacion, antes de
comenzar la obra, un esquema de compactacion muy claro, que incluye no sélo

las maquinas, sino sus movimientos y distancias a la extendedora.

La empresa constructora dispondra, como minimo, de dos encargados; uno

para la extension y otro para la compactacion.

- Juntas.
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Para la ejecucion de las juntas, se seguira el criterio de no superponer las
juntas longitudinales con las de la capa inmediata inferior, teniendo un desfase

minimo de 20 cm.

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estara exactamente
en la linea de separacion de carriles, y por ningn motivo bajo la zona de rodaje

del trafico.

- Control de la obra.
Diariamente se realizara, al comienzo de la produccion de aglomerado por la
planta, una amasada en blanco para comprobar que la granulometria de los

aridos se ajusta a la propuesta.

Asimismo, se realizaran, con frecuencia a marcar por el Director, ensayos

Marshall para comprobar la calidad de la mezcla fabricada.

Medicion y abono

Se abonaran por toneladas realmente empleadas, efectuandose el peso antes
de su colocacién en obra, aplicandose precios que figuran en el Cuadro de

Precios numero 1, segun el tipo de mezcla.

3.6.- REVESTIMIENTO RUGOSO DE PAVIMENTOS DE AGLOMERADO
Definicion y condiciones generales

Se define el revestimiento rugoso de pavimentos de aglomerado asfaltico

obtenido mediante la puesta en obra de un sistema multicapa, el cual, de
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aproximadamente 2 mm de espesor esta formado por la aplicacion sucesiva
de morteros a base de resinas acrilicas para la preparacion del soporte y
capa base del conjunto. Finalmente se procedera al sellado con pinturas en
base resinas acrilicas.

La terminacion del revestimiento presentara las siguientes caracteristicas:

e Terminacion rugosa, mate o brillo segin naturaleza quimica de
terminacion

* Buena resistencia al desgaste

* Buena adherencia sobre el asfalto

* Intervalo de temperatura de uso: -10 a 50 °C.

Este articulo es de aplicacion al siguiente precio:

* Revestimiento rugoso sobre pavimento exterior de aglomerado
asféltico, consistente en la aplicacion sucesiva de una capa de
adherencia y regularizacién de la superficie con mortero a base de
resinas acrilicas, "COMPOTOP de COMPOSAN" o similar rendimiento
aproximado 2 Kg/m2, dos capas de mortero acrilico texturado
"COMPORTEX de COMPOSAN", rendimiento aproximado 0,6 Kg/m2
por capa; Yy una capa de sellado con pintura acrilica "PAINTEX de
COMPOSAN" o similar, rendimiento aproximado 0,2 Kg/m2.
Extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en capas
uniformes, con un espesor total aproximado de 2 mm, color verde y/o
rojo, segun indicaciones de la direccion de obra e indicaciones de los

planos. Totalmente terminado.
Condiciones generales de puesta en obra

* La aplicacion de estos productos debera realizarse por personal
cualificado y bajo el control de casas especializadas. Una mala
aplicacion o una falta de dotacion puede acarrear el envejecimiento

prematura y diversas patologias en el sistema.
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» Para el secado y la polimerizacion de las distintas capas hay que tener
en cuenta la temperatura ambiente durante la aplicacion y curado (la
cual debera estar comprendida preferiblemente entre 10 y 30°C), asi
como el grado de higrometria, ya que varios productos del sistema
estan basados en resina de emulsion acuosa y el curado comienza por
evaporacion.

* No debera instalarse ante inminente riesgo de lluvia, helada o excesivo
calor.

» La aplicacibn en condiciones climatologicas duras, asi como el
posterior uso en humedo, llevan a una menor durabilidad del sistema.

» Para las mezclas deberia utilizarse agua limpia y potable.

* La limpieza de herramientas se hara después de su uso con agua o

disolvente en funcién del producto.

Preparacion del soporte

* La superficie de aglomerado asfaltico a tratar debera ser resistente,
lisa, porosa, limpia, seca, sin elementos sueltos, asi como exenta de
polvo, grasa, charcos de betdn y materias extrafias.

* Las grietas y fisuras existentes se corregiran aplicando el tratamiento
adecuado en cada caso.

* Los baches e irregularidades debera corregirse previamente si fuera
necesario.

* La temperatura del soporte durante la aplicacion y curado no debera
ser nunca inferior a 10°C, y en cualquier caso superar en 3°C el punto

de rocio.
Materiales y estructura del revestimiento rugoso

El revestimiento rugoso consta de:
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- Una capa de COMPOTOP de Composan o similar, con una dotacion de
2Kg/m2. Este producto se presenta listo para su empleo, debiendo
homogeneizarse convenientemente antes de ser instalado, afiadiendo
para ello y solo si fuera necesario hasta un 5-10% de agua. El
extendido se realizara en capa fina utilizando para ello una rastra de
goma. El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente y del
grado de humedad, siendo de 3 a 4 horas en tiempo seco y soleado a
25°C.

- Dos capas de COMPOTEX de Composan o similar, con una dotacion
aproximada de 0.6 Kg/m2 por capa. El producto se suministra listo para
su empleo, debiendo solo homogeneizarse convenientemente. La
aplicacion se lleva a cabo mediante rodillo, brocha o rastra. En
condiciones normales de presion y temperatura cada capa seca,
aproximadamente entre 4 a 8 horas, debiendo dejarse secar una capa
antes de aplicar la siguiente.

- Sellado con resina acrilica PAINTEX de Composan o similar, es una
pintura acuosa a base de resinas acrilicas. En funcion de las
condiciones ambientales y el modo de aplicacion admite un pequefia
proporcién de agua (no mas del 5%). La aplicacion se lleva a cabo
mediante rastra de goma, rodillo o pulverizado. El rendimiento varia en
funcidon del soporte y de las condiciones de instalacion, siendo
aproximadamente de 0,20 kg/m2 de producto puro por capa. En
condiciones normales de presién y temperatura cada capa seca

aproximadamente en una hora.
Propiedades de acabado.

El producto terminado deberan presentar las siguientes caracteristicas:
CARACTERISTICAS MECANICAS

o Espesor aproximado (IMM).........eiiiiiriiiiieiiiiiee e 2a3mm
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+ Resistencia a la abrasion

CS-17, carga 1000 g. 1000 ciclos (factor Taber en seco g).

TR Terminaci

CS-17, carga 500 g. 1000 ciclos (factor Taber en humedo g).

TR Terminaci
ON ACHTICA e <2
» Adherencia a hormigon (MPQ) .............eeuvereeeerieeiririeiiieeeeeeeeeeee. >1
RESBALADICIDAD
* Resistencia al deslizamiento Acrilico 45< Rd.......c.ccovevvvennnnn. 3

RESISTENCIA AL FUEGO

* Resistencia al fuego s/norma UNE EN-13501-1.................. Bfl-s1
Medicién y abono

Se mediran y abonaran, al correspondiente precio del cuadro de precios
namero uno, los metros cuadrados de pavimento indicado realmente
ejecutados, conforme a las especificaciones contenidas en los Planos y

Pliego de este proyecto.
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CAPITULO IV

CONDICIONES ECONOMICAS

4.1.- PLAZO DE EJECUCION
El plazo de Ejecucion sera de UN MES salvo estipulacion en contra del

concurso o bases del procedimiento de adjudicacion.

4.2.- PLAZO DE GARANTIA

El Plazo de Garantia sera de UN ANO a partir de la recepcion provisional de
las obras, salvo estipulacion en contra de las bases del contrato.

SORIA- Junio 2014

El Ingeniero Técnico Municipal El Ingeniero Municipal
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PRESUPUESTO
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MEDICIONES
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MEDICIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 ML CORTE LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO

Corte de pavimento o solera de agolmerado asfaltico o mezcla bituminosa, con cortadora de disco de
diamente, incluso replanteo y marquinaria auxiliar.

CARRIL BICI 2 715,00 1.430,00
IMPREVISTOS 2 25,00 50,00
1.480,00
01.02 M2 FRESADO DEL PAVIMENTO POR CM DE ESPESOR

Fresado de pavimento actual en mezcla bituminosa en caliente, por cm de espesor, incluso carga,
barrido y transporte del residuo a gestor autorizado, a cualquier distancia.

CARRIL BICI 1 715,00 2,00 4,00 5.720,00
5.720,00
01.03 UD RECRECIDO DE ARQUETA O POZO A COTA RASANTE

Recrecido de arqueta o pozo, con hormigén en masa HM-20/P/20, reutilizacién de tapa y cerco de
fundicion, incluye demolicion de arqueta o pozo, a mano con recuperacion de tapa de fundicion. Total-
mente ejecutado.

IMPREVISTOS 5 5,00 5,00 303,20
5,00
01.04 ML BORRADO MARCA VIAL ML
Borrado de marca vial lineal existente mediante proyeccién de abrasivos granulares.

EJE 1 500,00 500,00
500,00
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CAPITULO 02 PAVIMENTOS
02.01 TM MEZCLA ASFALTICA AC16surf 50/70

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf/50/70 excepto betun,
extendido y compactado.

CARRIL BICI 2,5 715,00 2,00 0,04 143,00
143,00
02.02 TM BETUN 50/70
Betun asfaltico 50/70 a emplear en mezclas bituminosas.
Dotacion 5% 0,00
CARRIL BICI 0,05 143,00 7,15 7,15 3.932,50
7,15

02.03 TM EMULSION TERMOADHERENTE EN RIEGO DE ADHERENCIA

Emulsién asfaltica termoadherente en riego de adherencia ECR-1m, incluso barrido y preparacion de
la superficie. Totalmente ejecutado.

CARRIL BICI 0,001 715,00 2,00 1,43
1,43

02.04 M2 REVESTIMIENTO RUGOSO CARRIL-BICI

Revestimiento rugoso sobre pavimento exterior de aglomerado asfaltico, consistente en la aplicacion
sucesiva de una capa de adherencia y regularizacion de la superficie con mortero a base de resinas
acrilicas, "COMPOTOP de COMPOSAN" o similar rendimiento aproximado 2 Kg/m2, dos capas

de mortero acrilico texturado "COMPORTEX de COMPOSAN", rendimiento aproximado 0,6

Kg/m2 por capa; y una capa de sellado con pintura acrilica "PAINTEX de COMPOSAN" o simi-

lar, rendimiento aproximado 0,2 Kg/m2. Extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en
capas uniformes, con un espesor total aproximado de 2 mm, color verde y/o rojo, segun indicacio-
nes de la direccidn de obra e indicaciones de los planos. Totalmente terminado.

CARRIL BICI 1 715,00 1,80 1.287,00
1.287,00
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CAPITULO 03 SENALIZACION

03.01 ML MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 cm REFLEXIVA
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2, y aplicacién de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 480 gr/m2, realmente pintado, incluido el premarcaje.

Carril bici 2 715,00 1.430,00 1.430,00 529,10
1.430,00

03.02 ML MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm. REFLEXIVA

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2, y aplicacién de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 480 gr/m2, realmente pintado, incluido el premarcaje.

Carril bici 1 715,00 715,00 715,00 243,10
Calzada 1 500,00 500,00 500,00 170,00
1.215,00
03.03 UD SEPARADOR CARRIL BICI ZEBRA 9

Suministro y colocacion de separador de carril bici modelo ZEBRA 9 o similar, de plastico 100% re-

ciclado. Con medidas 775mmx164mm y altura 90 mm colocado sobre pavimento existente, anclado
con tres varillas roscadas y resina quimica epoxi sin estireno de dos componentes, incluidos medios
auxiliares, suministro y transporte, totalmente colocado.

CARRIL BICI 340 340,00 340,00 14.453,40
340,00
03.04 M2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva con una dotacion de pintura de 3 Kgim2, y
0,48 Kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintuado, incluso barrido y preparca-
je sobre el pavimento.

Paso peatonal sobreelevado

14 8,00 0,50 56,00
Repintado pasos cebreados
0+352 _mitad calzada 5 5,00 0,50 12,50
0+403_mitad calzada 5 5,00 0,50 12,50
0+480_mitad calzada 5 5,00 0,50 12,50 93,50 621,78
93,50
03.05 M2 PINTURA TERMOPLASTICA SiMBOLOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en simbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3 Kg/m2'y
0.48 Kg/m2 de microesferas de vidrio. Totalmente terminado.

STOP
EDAR 1 0,78 0,78
LINEAS DE DETENCION B.4.1
nicio 1 0,66 0,66
Final 1 0,66 0,66
BICICLETA (B-6.9) Y FLECHA (B-5.2)
-0+000 2 0,72 1,44
-0+200 2 0,72 1,44
-0+400 2 0,72 1,44
-0+600 2 0,72 1,44
FINAL 2 0,72 1,44
Varios 1 10,00 10,00 19,30 155,94
19,30
03.06 UD SENAL CUADRADA REFLEXIVA (HI) L=60 cm

Sefial cuadrada de 60 cm de lado, relfexiva nivel Il (HI) troquelada, incluso poste galvanizado
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80*40*2 y cimentacion. Totalmente colocada.

Senal cuadrada

INICIO/FINAL 4 4,00
EDAR 2 2,00
CAMPO FUTBOL 2 2,00

8,00
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CAPITULO 04 VARIOS
04.01 M3 GESTION Y TRATAMIENTO DE HORMIGON

Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de hormigon, cddigo 17 01 01 de la Lista Eu-
ropea de Residuos.

GESTION DE RESIDUOS 1 150,00 150,00 150,00 450,00
150,00
04.02 M3 GESTION Y TRATAMIENTO ASFALTO

Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas a las del
codigo 17 03 01 de la Lista Europea de Residuos.

1 715,00 2,00 0,04 57,20 57,20 148,72
57,20
04.03 ud PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar a los precios de proyecto para imprevistos surgidos durante la ejecucion de
las obras.
1 1,00 1,00 500,00
1,00

PROYECTO: CARRIL BICI C.D. LOS PAJARITOS — MARGENHSEL DUERO 7



EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SORIA:SERVICIOSTECNICOS

CUADRO DE PRECIOS N°1
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CUADRO DE PRECIOS 1

copIGo UD  DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 ML  CORTE LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO 1,64

Corte de pavimento o solera de agolmerado asfaltico o mezcla bituminosa, con cortadora de dis-

co de diamente, incluso replanteo y marquinaria auxiliar.

UN EUROS con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
01.02 M2  FRESADO DEL PAVIMENTO POR CM DE ESPESOR 1,47
Fresado de pavimento actual en mezcla bituminosa en caliente, por cm de espesor, incluso car-
ga, barrido y transporte del residuo a gestor autorizado, a cualquier distancia.
) UN EUROS con CUARENTAY SIETE
CENTIMOS
01.03 UD RECRECIDO DE ARQUETA O POZO A COTA RASANTE 60,64
Recrecido de arqueta o pozo, con hormigén en masa HM-20/P/20, reutilizacion de tapa y cerco
de fundicién, incluye demolicidn de arqueta o pozo, a mano con recuperacion de tapa de fundi-
cion. Totalmente ejecutado.
) SESENTA EUROS con SESENTAY
CUATRO CENTIMOS
01.04 ML BORRADO MARCA VIAL ML 3,32
Borrado de marca vial lineal existente mediante proyeccion de abrasivos granulares.
) TRES EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS
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CAPITULO 02 PAVIMENTOS ]
02.01 TM  MEZCLA ASFALTICA AC16surf 50/70 22,29

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf/50/70 excepto be-

tun, extendido y compactado.

) VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE
CENTIMOS

02.02 TM  BETUN 50/70 550,00

Betun asfaltico 50/70 a emplear en mezclas bituminosas.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS
02.03 TM  EMULSION TERMOADHERENTE EN RIEGO DE ADHERENCIA 246,75

Emulsion asfaltica termoadherente en riego de adherencia ECR-1m, incluso barrido y prepara-

cion de la superficie. Totalmente ejecutado.

DOSCIENTOS CUARENTAY SEIS
EUROS con SETENTA

Y CINCO CENTIMOS
02.04 M2  REVESTIMIENTO RUGOSO CARRIL-BICI 14,08

Revestimiento rugoso sobre pavimento exterior de aglomerado asfaltico, consistente en la aplica-
cion sucesiva de una capa de adherencia y regularizacién de la superficie con mortero a base de
resinas acrilicas, "COMPOTOP de COMPOSAN" o similar rendimiento aproximado 2 Kg/m2,

dos capas de mortero acrilico texturado "COMPORTEX de COMPOSAN", rendimiento aproxi-
mado 0,6 Kg/m2 por capa; y una capa de sellado con pintura acrilica "PAINTEX de COMPO-
SAN" o similar, rendimiento aproximado 0,2 Kg/m2. Extendidas a mano mediante rastras de
banda de goma en capas uniformes, con un espesor total aproximado de 2 mm, color verde y/o
rojo, segun indicaciones de la direccion de obra e indicaciones de los planos. Totalmente termina-
do.

) CATORCE EUROS con OCHO
CENTIMOS
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CAPITULO 03 SENALIZACION
03.01 ML  MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 cm REFLEXIVA 0,37

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2, y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacion de 480 gr/m2, realmente pintado, incluido el premarcaje.

CERO EUROS con TREINTAYY SIETE

CENTIMOS
03.02 ML  MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm. REFLEXIVA 0,34
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 ¢cm de ancho, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2, y aplicacién de microesferas de vidrio con
una dotacion de 480 gr/m2, realmente pintado, incluido el premarcaje.
) CERO EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS
03.03 UD  SEPARADOR CARRIL BICI ZEBRA 9 42,51
Suministro y colocacion de separador de carril bici modelo ZEBRA 9 o similar, de plastico 100%
reciclado. Con medidas 775mmx164mm y altura 90 mm colocado sobre pavimento existente,
anclado con tres varillas roscadas y resina quimica epoxi sin estireno de dos componentes, in-
cluidos medios auxiliares, suministro y transporte, totalmente colocado.
CUARENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y UN
CENTIMOS
03.04 M2  PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS 6,65
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva con una dotacién de pintura de 3 Kg/m2,
y 0,48 Kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintuado, incluso barrido y
preparcaje sobre el pavimento.
] SEIS EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
03.05 M2  PINTURA TERMOPLASTICA SiMBOLOS 8,08
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en simbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3
Kg/m2 y 0.48 Kg/m2 de microesferas de vidrio. Totalmente terminado.
OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
03.06 UD  SENAL CUADRADA REFLEXIVA (HI) L=60 cm 105,72
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Senial cuadrada de 60 cm de lado, relfexiva nivel Il (HI) troquelada, incluso poste galvanizado
80*40*2 y cimentacién. Totalmente colocada.

CIENTO CINCO EUROS con SETENTAY
DOS CENTIMOS
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CAPITULO 04 VARIOS
04.01 M3  GESTION Y TRATAMIENTO DE HORMIGON 3,00

Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de hormigén, cédigo 17 01 01 de la Lista

Europea de Residuos.

TRES EUROS
04.02 M3  GESTION Y TRATAMIENTO ASFALTO 2,60

Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas a las
del codigo 17 03 01 de la Lista Europea de Residuos.

DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
04.03 ud  PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS 500,00

Partida alzada a justificar a los precios de proyecto para imprevistos surgidos durante la ejecu-

cién de las obras.

QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS N°2
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CUADRO DE PRECIOS 2

copIGo UD  DESCRIPCION

CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 ML  CORTE LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO

Corte de pavimento o solera de agolmerado asfaltico o mezcla bituminosa, con cortadora de dis-

co de diamente, incluso replanteo y marquinaria auxiliar.

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

PRECIO

................ 1,64

1,64

01.02 M2  FRESADO DEL PAVIMENTO POR CM DE ESPESOR
Fresado de pavimento actual en mezcla bituminosa en caliente, por cm de espesor, incluso car-

ga, barrido y transporte del residuo a gestor autorizado, a cualquier distancia.

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

................ 1,47

1,47

01.03 UD RECRECIDO DE ARQUETA O POZO A COTA RASANTE
Recrecido de arqueta o pozo, con hormigén en masa HM-20/P/20, reutilizacion de tapa y cerco
de fundicién, incluye demolicidn de arqueta o pozo, a mano con recuperacion de tapa de fundi-

cion. Totalmente ejecutado.

Resto de obra y materiales...................

TOTAL PARTIDA

................ 60,64

60,64

01.04 ML  BORRADO MARCA VIAL ML

Borrado de marca vial lineal existente mediante proyeccion de abrasivos granulares.

Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA

................ 3,32

3,32
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CAPITULO 02 PAVIMENTOS ]
02.01 TM  MEZCLA ASFALTICA AC16surf 50/70

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf/50/70 excepto be-

tun, extendido y compactado.

Resto de obra y materiales..........c.cocovevrerrerneinnes 22,29
TOTAL PARTIDA 22,29
02.02 TM  BETUN 50/70
Betun asfaltico 50/70 a emplear en mezclas bituminosas.
Resto de obra y materiales..........c.cocovevrevnerneinnes 550,00
TOTAL PARTIDA 550,00

02.03 TM  EMULSION TERMOADHERENTE EN RIEGO DE ADHERENCIA
Emulsion asfaltica termoadherente en riego de adherencia ECR-1m, incluso barrido y prepara-

cion de la superficie. Totalmente ejecutado.

Resto de obra y materiales..........c.cocovevrerrernernnes 246,75

TOTAL PARTIDA 246,75

02.04 M2  REVESTIMIENTO RUGOSO CARRIL-BICI
Revestimiento rugoso sobre pavimento exterior de aglomerado asfaltico, consistente en la aplica-
cion sucesiva de una capa de adherencia y regularizacién de la superficie con mortero a base de
resinas acrilicas, "COMPOTOP de COMPOSAN" o similar rendimiento aproximado 2 Kg/m2,
dos capas de mortero acrilico texturado "COMPORTEX de COMPOSAN", rendimiento aproxi-
mado 0,6 Kg/m2 por capa; y una capa de sellado con pintura acrilica "PAINTEX de COMPO-
SAN" o similar, rendimiento aproximado 0,2 Kg/m2. Extendidas a mano mediante rastras de
banda de goma en capas uniformes, con un espesor total aproximado de 2 mm, color verde y/o
rojo, segun indicaciones de la direccion de obra e indicaciones de los planos. Totalmente termina-

do.

Resto de obra y materiales...........ccccocoeeveerieneennn. 14,08

TOTAL PARTIDA 14,08
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CAPITULO 03 SENALIZACION
03.01 ML  MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 cm REFLEXIVA

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2, y aplicacién de microesferas de vidrio con

una dotacion de 480 gr/m2, realmente pintado, incluido el premarcaje.

Resto de obra y materiales...........ccccocvenieriencennn. 0,37

TOTAL PARTIDA 0,37

03.02 ML  MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm. REFLEXIVA
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2, y aplicacién de microesferas de vidrio con

una dotacion de 480 gr/m2, realmente pintado, incluido el premarcaje.

Resto de obra y materiales...........ccccocoeveeriencenn. 0,34

TOTAL PARTIDA 0,34

03.03 UD  SEPARADOR CARRIL BICI ZEBRA 9
Suministro y colocacion de separador de carril bici modelo ZEBRA 9 o similar, de plastico 100%
reciclado. Con medidas 775mmx164mm y altura 90 mm colocado sobre pavimento existente,
anclado con tres varillas roscadas y resina quimica epoxi sin estireno de dos componentes, in-

cluidos medios auxiliares, suministro y transporte, totalmente colocado.

Resto de obra y materiales...........c.ccocoeveeriencenen. 4251

TOTAL PARTIDA 42,51

03.04 M2  PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva con una dotacién de pintura de 3 Kg/m2,
y 0,48 Kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintuado, incluso barrido y

preparcaje sobre el pavimento.

Resto de obra y materiales..........c.cocovevrernerneinnes 6,65

TOTAL PARTIDA 6,65

03.05 M2  PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en simbolos y flechas, realmen-
te pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacion de pintura de 3

Kg/m2 y 0.48 Kg/m2 de microesferas de vidrio. Totalmente terminado.
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Resto de obra y materiales...........c.ccocoeveeriencenn. 8,08

TOTAL PARTIDA 8,08

03.06 UD  SENAL CUADRADA REFLEXIVA (HI) L=60 cm
Sefial cuadrada de 60 cm de lado, relfexiva nivel Il (HI) troquelada, incluso poste galvanizado

80*40*2 y cimentacién. Totalmente colocada.

Resto de obra y materiales..........c.cocovevrerrerneinnes 105,72

TOTAL PARTIDA 105,72
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CAPITULO 04 VARIOS
04.01 M3  GESTION Y TRATAMIENTO DE HORMIGON

Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de hormigén, cédigo 17 01 01 de la Lista

Europea de Residuos.

Resto de obra y materiales..........c.cocovevrerrerneinnes

TOTAL PARTIDA

04.02 M3  GESTION Y TRATAMIENTO ASFALTO
Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas a las

del cddigo 17 03 01 de la Lista Europea de Residuos.

Resto de obra y materiales...........ccccocvenieriencennn.

TOTAL PARTIDA

04.03 ud PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar a los precios de proyecto para imprevistos surgidos durante la ejecu-

cién de las obras.

Resto de obra y materiales..........c.cocovevrernerncinnes

TOTAL PARTIDA
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PRESUPUESTO POR CAPITULOS
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PRESUPUESTO

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 ML CORTE LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO

Corte de pavimento o solera de agolmerado asfaltico o mezcla bituminosa, con cortadora de disco de
diamente, incluso replanteo y marquinaria auxiliar.

1.480,00 1,64 2.427,20
01.02 M2 FRESADO DEL PAVIMENTO POR CM DE ESPESOR

Fresado de pavimento actual en mezcla bituminosa en caliente, por cm de espesor, incluso carga,
barrido y transporte del residuo a gestor autorizado, a cualquier distancia.

5.720,00 1,47 8.408,40
01.03 UD RECRECIDO DE ARQUETA O POZO A COTA RASANTE

Recrecido de arqueta o pozo, con hormigdn en masa HM-20/P/20, reutilizacion de tapa y cerco de
fundicién, incluye demolicién de arqueta o pozo, a mano con recuperacion de tapa de fundicion. Total-
mente ejecutado.

5,00 60,64 303,20
01.04 ML BORRADO MARCA VIAL ML
Borrado de marca vial lineal existente mediante proyeccién de abrasivos granulares.
500,00 3,32 1.660,00
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES ..........coovvmnsssssssasssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12.798,80
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CAPITULO 02 PAVIMENTOS
02.01 TM MEZCLA ASFALTICA AC16surf 50/70

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf/50/70 excepto betun,
extendido y compactado.

143,00 22,29 3.187,47
02.02 TM BETUN 50/70
Betun asfaltico 50/70 a emplear en mezclas bituminosas.

7,15 550,00 3.932,50
02.03 TM EMULSION TERMOADHERENTE EN RIEGO DE ADHERENCIA

Emulsién asfaltica termoadherente en riego de adherencia ECR-1m, incluso barrido y preparacién de
la superficie. Totalmente ejecutado.

1,43 246,75 352,85
02.04 M2 REVESTIMIENTO RUGOSO CARRIL-BICI

Revestimiento rugoso sobre pavimento exterior de aglomerado asfaltico, consistente en la aplicacion
sucesiva de una capa de adherencia y regularizacion de la superficie con mortero a base de resinas
acrilicas, "COMPOTOP de COMPOSAN" o similar rendimiento aproximado 2 Kg/m2, dos capas

de mortero acrilico texturado "COMPORTEX de COMPOSAN", rendimiento aproximado 0,6

Kg/m2 por capa; y una capa de sellado con pintura acrilica "PAINTEX de COMPOSAN" o simi-

lar, rendimiento aproximado 0,2 Kg/m2. Extendidas a mano mediante rastras de banda de goma en
capas uniformes, con un espesor total aproximado de 2 mm, color verde y/o rojo, segun indicacio-
nes de la direccidn de obra e indicaciones de los planos. Totalmente terminado.

1.287,00 14,08 18.120,96
TOTAL CAPITULO 02 PAVIMENTOS ......coooruummmmmmmmsmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 25.593,78
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CAPITULO 03 SENALIZACION
03.01 ML MARCA DISCONTINUA VIAL ANCHO 10 cm REFLEXIVA

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacion de 720 gr/m2, y aplicacién de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 480 gr/m2, realmente pintado, incluido el premarcaje.

1.430,00 0,37 529,10
03.02 ML MARCA CONTINUA VIAL ANCHO 10 cm. REFLEXIVA

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
base acuosa con una dotacién de 720 gr/m2, y aplicacion de microesferas de vidrio con una dota-
cion de 480 gr/m2, realmente pintado, incluido el premarcaje.

1.215,00 0,34 413,10
03.03 UD SEPARADOR CARRIL BICI ZEBRA 9

Suministro y colocacién de separador de carril bici modelo ZEBRA 9 o similar, de plastico 100% re-

ciclado. Con medidas 775mmx164mm y altura 90 mm colocado sobre pavimento existente, anclado
con tres varillas roscadas y resina quimica epoxi sin estireno de dos componentes, incluidos medios
auxiliares, suministro y transporte, totalmente colocado.

340,00 42,51 14.453,40
03.04 M2 PINTURA TERMOPLASTICA CEBREADOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva con una dotacion de pintura de 3 Kgim2, y
0,48 Kg/m2 de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintuado, incluso barrido y preparca-
je sobre el pavimento.

93,50 6,65 621,78
03.05 M2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS

Pintura termoplastica en frio dos componentes, reflexiva, blanca en simbolos y flechas, realmente
pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotacién de pintura de 3 Kg/m2y
0.48 Kg/m2 de microesferas de vidrio. Totalmente terminado.

19,30 8,08 155,94
03.06 UD SENAL CUADRADA REFLEXIVA (HI) L=60 cm
Sefial cuadrada de 60 cm de lado, relfexiva nivel Il (HI) troquelada, incluso poste galvanizado
80*40*2 y cimentacion. Totalmente colocada.
8,00 105,72 845,76
TOTAL CAPITULO 03 SENALIZACION...........ccovvvemssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17.019,08
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EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SORIA:SERVICIOSTECNICOS

CAPITULO 04 VARIOS
04.01 M3 GESTION Y TRATAMIENTO DE HORMIGON

Gestion por gestor autorizado y tratamiento de residuos de hormigon, cédigo 17 01 01 de la Lista Eu-
ropea de Residuos.

150,00 3,00 450,00
04.02 M3 GESTION Y TRATAMIENTO ASFALTO

Gestidn por gestor autorizado y tratamiento de residuos de mezclas bituminosas distintas a las del
codigo 17 03 01 de la Lista Europea de Residuos.

57,20 2,60 148,72
04.03 ud PARTIDA ALZADA PARA IMPREVISTOS
Partida alzada a justificar a los precios de proyecto para imprevistos surgidos durante la ejecucion de
las obras.
1,00 500,00 500,00
TOTAL CAPITULO 04 VARIOS .........ooovvummnsssssssessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.098,72

56.510,38
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EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SORIA:SERVICIOSTECNICOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO
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EXCMO.AYUNTAMIENTO DE SORIA:SERVICIOSTECNICOS

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO DENOMINACION CANTIDAD €
CAPITULO 1 DEMOLICIONES 12.798,80
CAPITULO 2 PAVIMENTOS 25.593,78
CAPITULO 3 SENALIZACION 17.019,08
CAPITULO 4 VARIOS 1.098,72 €

EJECUCION MATERIAL 56.510,38 €
16% GASTOS GENERALES 9.041,66 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL 3.390,63 €
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 68.942,67 €
21% I.V.A. 14.477,96 €
TOTAL 83.420,63 €

EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE PROYECTO ASCIENDE A
SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS CON SETENTAY SIETE CTMS MAS IVA QUE DE UN
TOTAL DE OHENTAY TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE
EUROS CON SESENTA 'Y CUATRO CTMS.

SORIA JUNIO 2014

EL ING. TECNICO MUNICIPAL EL INGENIERO MUNICIPAL
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