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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES Y ECONÓMICAS 

 
1. CONDICIONES PARTICULARES 

Son objeto de esta contrata todos los trabajos de los diferentes oficios que intervienen 
para la total realización del proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, así como 
la organización y puesta en marcha de los trabajos, administración, construcción de vallas, 
casetas, etc. y todas las operaciones que se refieran a pruebas o ensayos, tanto de materiales 
como de obra ejecutada. 

El contratista se compromete a ejecutar, a los precios  que figuran en el presupuesto, 
cuantas unidades de obra le ordene la Dirección Facultativa. En dichos precios se entienden 
incluidos todos los medios auxiliares necesarios, así como los ensayos previos, de materiales o de 
obra. 

Se presupone  que el proyecto es completo y recoge todas las partidas para realizar la 
obra con arreglo a las buenas prácticas de la construcción y al uso y destino, respondiendo a la 
normativa vigente de obligado cumplimiento. 

Se consideraran complementarios recíprocamente todos los documentos y estudios que 
integran el proyecto de ejecución, de forma que cualquier trabajo que aparezca o se disponga en 
alguno de ellos será realizado como si figurara en todos los demás.  

Los documentos que han de servir de base para  la realización de las obras son, junto con 
el presente Pliego de Condiciones, la Memoria, los Planos y el Presupuesto. La Dirección 
Facultativa podrá suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo 
de la misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias podrá fijar cuantas órdenes o instrucciones 
crea oportunas con indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección así como la del "enterado" 
del Contratista, Encargado o Técnico que le represente. 

Asimismo, cualquier unidad de obra que, aún omitida en el proyecto, se estime 
constructivamente necesaria para la buena ejecución de las contenidas en dicho proyecto, se 
considerara de obligada ejecución sin costo. 
 
 
 
2. MATERIALES Y OBRAS DEFECTUOSAS 

La Dirección Facultativa de las obras se reserva el derecho de mandar retirar de la obra 
los materiales que a su juicio no reúnan condiciones, siendo obligación del Contratista hacerlo en 
un plazo de 24 horas sin perjuicio de las reclamaciones que desee hacer, si hubiera lugar a ello. 

Si la obra estuviese ya ejecutada, y estuviera mal, la Dirección Facultativa mandará 
demoler o rectificar, y el Contratista lo hará por su cuenta en la mayor brevedad posible, sin 
derecho a indemnización. 
 
 
 
3. MEDICIONES Y VALORACIONES 

Las mediciones serán las especificadas en el presupuesto teniendo en cuenta que todas 
las operaciones y medios auxiliares que necesiten serán por cuenta del Contratista, siendo éste 
responsable de los errores con relación a los planos acotados facilitados por el Arquitecto Director. 

Se valorará por unidades, metros lineales, cuadrados o cúbicos, según esté reflejado en el 
presupuesto. 
 
 
 
4. ABONOS DE LAS OBRAS 

Se abonarán al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al proyecto 
aprobado que ha servido de base a la contrata. 

Si el Arquitecto Director introdujese alguna reforma del mismo que suponga aumento o 
disminución del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarlas con los precios que 
conste en la contrata y de no haberlos se establecerán previamente. 



Proyecto de Urbanización                                                                       Sector SE-25.01 - SORIA                             
 

5

 
El abono de las obras se hará por certificaciones, pero ha de entenderse que éstas no 

implican recepción de las obras a las que se refieren. 
 
 
 
5. LIQUIDACION DEFINITIVA 

Se hará en vista de la medición, acompañando los perfiles y secciones si son necesarios y 
los demás documentos que lo justifiquen. 
 
 
 
6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 
Por el simple hecho de intervenir en las obras se supone que conoce y acepta el presente Pliego 
de Condiciones. 

 
6.1 COMIENZO DE LAS OBRAS 
Obligatoriamente, por escrito y fehacientemente, la contrata pondrá en comunicación del 

Arquitecto y del Aparejador el inicio de las obras, antes de pasadas 24 horas de éste. 
La ejecución de las obras se ajustará a los planos que suministre el Arquitecto Director. 
Se deberán cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes durante la ejecución. 

 
6.2 GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 
El Contratista proporcionará de su cuenta los útiles, herramientas, cuerdas y utensilios que 

sean necesarios para la realización de las obras. 
Si el Contratista nombrase un Aparejador o Técnico adecuado para control de obra, 

correrán por su cuenta los gastos, y lo deberá comunicar al Arquitecto Director, el cual le dará las 
instrucciones necesarias. 

Asimismo será de su cuenta el agua necesaria para la ejecución de la obra y luz para 
alimentar sus herramientas, grúas, hormigoneras, etc. 
 

6.3 REFORMAS EN EL PROYECTO 
Si durante el curso de las obras el Arquitecto Director estimase conveniente introducir 

modificaciones en el proyecto, el Contratista estará obligado a realizarlas siempre y cuando la 
cantidad de las obras nuevamente proyectadas no aumenten o disminuyan más de una sexta 
parte las de igual índole, abonándole la parte que resulte con arreglo a los precios de Proyecto. 

Si ocurriese algún caso excepcional e imprevisto por lo que fuese necesario la fijación de 
precios contradictorios, estos deberán fijarse de mutuo acuerdo entre el Arquitecto Director y el 
Contratista antes de que la obra se haya ejecutado; pero si por cualquier causa la obra hubiese 
sido ejecutada ya, se entiende que el Contratista acepta los precios que fije el Arquitecto. 

El Contratista no podrá por su cuenta modificar ninguna parte de la ejecución del proyecto 
sin contar antes con el Arquitecto Director y dar éste antes su aprobación; de lo contrario será 
demolido inmediatamente y a su costa sin poder reclamar pago alguno por el derribo. 
 

6.4 RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION Y DIRECCION 
El Contratista es el único responsable de la ejecución de las obras que haya contratado y, 

por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados, pudieran  existir. También será  responsable de aquellas partes de la obra 
que subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados.  

No tendrá derecho a indemnización alguna por el mayor precio que pudiera costarle, ni por 
los errores de maniobras durante su construcción, siendo todas de su cuenta y riesgo e 
independientes de la inspección del Arquitecto Director. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar caídas de los operarios y 
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir a alguna persona. Sería 
responsable, ante los tribunales, de los accidentes que por su inexperiencia o descuido 
sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, en especial si no hubiera 
observado las medidas de seguridad dictadas por el Aparejador o Arquitecto Técnico. 

También se sujetará a lo que se disponga por el Ayuntamiento respecto a las entradas y 
salidas de maquinarias y vehículos. 
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6.5 LOS OPERARIOS 
El Contratista deberá tener siempre en la obra el número de operarios proporcionado a la 

extensión y clase de trabajos que esté ejecutando. Los operarios serán de aptitud reconocida y 
experimentada en sus respectivos oficios, habiendo constantemente en la obra un Oficial 
encargado. 

El Contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente 
en el campo técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente en lo relativo a 
accidentes de trabajo por ser patrono desde el primer momento que toma a su cargo la 
organización de los trabajos contratados. 

El Contratista no permitirá trabajar a ningún obrero que tenga falta de costumbre de andar 
por los andamios o de realizar cualquier otra actividad propia de su oficio, y si por omisión o 
inobservancia de las debidas precauciones ocurriera alguna desgracia, serán de su cuenta y 
riesgo las responsabilidades. 

Por falta de respeto y obediencia al Arquitecto,  al Aparejador o a sus subalternos de 
cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad, o por actos 
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de 
despedir a sus dependientes y operarios cuando el Arquitecto Director lo reclame. 
 

6.6 RECUSACION POR EL CONTRATISTA 
El Contratista no podrá recusar al Arquitecto, Aparejador o personal de cualquier índole, 

dependiente de la Dirección Facultativa o de la Propiedad, encargado de la vigilancia de las obras, 
ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros facultativos para reconocimientos y 
mediciones. Cuando se crea perjudicado con los resultados de estos se dirigirá al Arquitecto 
Director mediante una exposición razonada de los hechos, y este podrá limitar su contestación 
bajo acuse de recibo que será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
 

6.7 DESPERFECTOS EN LAS PROPIEDADES COLINDANTES 
Si el Contratista causase algún desperfecto en las propiedades colindantes, tendrá que 

restaurarlas por su cuenta, dejándolas en el estado en que las encontró al dar comienzo la obra. 
 

6.8 OBRAS NO PRESUPUESTADAS 
Cuando se crea necesario hacer obras no presupuestadas o emplear materiales distintos 

de los fijados, se determinará el precio tomando por base el elemento de las obras análogas. 
Cuando no sea posible encontrar analogías servirán de punto de partida los precios corrientes en 
la localidad, después de haber convenido en ello el Arquitecto Director y el Contratista. 

El Contratista está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 
de las obras disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos, o cualquier otra obra de 
carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en el 
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente convengan. 
 

6.9 SUSPENSION DE LAS OBRAS 
Cuando el promotor desee suspender la ejecución de las obras tendrá que avisarlo con un 

mes de anticipación y el Contratista tendrá que suspender los trabajos sin derecho a 
indemnización, siempre que se le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los 
materiales acumuladas al pie de la obra al precio corriente de la localidad. Igual se hará en los 
casos de rescisión justificada. 

Si la suspensión de las obras fuese motivada por el Contratista, el Propietario se reserva 
el derecho a la rescisión de contrato, abonando al Contratista tan sólo la obra ejecutada, con 
pérdida de la garantía como indemnización de perjuicios irrogados a la entidad propietaria, 
quedando siempre obligado el Contratista a responder de los perjuicios superiores a esta cantidad. 

En caso de muerte o quiebra del Contratista quedará rescindida la contrata, a no ser que 
los herederos o los síndicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo bajo las condiciones estipuladas 
en la misma. El Propietario puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en este último caso 
tengan aquellos derecho a indemnización alguna. 

Tanto en estos casos de rescisión como en los que legalmente se pudieran presentar, el 
Contratista tendrá obligación de recoger las herramientas y demás elementos de trabajo que sean 
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de su pertenencia en un plazo de ocho días. De no ser así se entiende que los abandona a favor 

de la obra. 
 

6.10 CASOS NO PREVISTOS 
Es la obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción 

y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones, 
siempre que sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto Director. 

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el 
constructor tomará provisionalmente las medidas oportunas a su juicio, y se lo comunicará lo antes 
posible a la Dirección Técnica. 
 

6.11 DOCUMENTOS A RECLAMAR POR EL CONTRATISTA 
El Contratista, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, podrá sacar a sus 

expensas copias de los documentos del Proyecto de Contrata, cuyos originales le serán facilitados 
por el Arquitecto Director, el cual autorizará con su firma las copias, si el Contratista así lo desea. 

El Contratista, si no lo hubiera hecho la propiedad, antes del inicio de las obras, solicitará 
del Aparejador o Arquitecto Técnico la presentación del documento de estudio y análisis del 
proyecto de ejecución desde la óptica de sus funciones profesionales en la ejecución de la obra, y 
comprensivo de los aspectos referentes a la organización, seguridad, control y economía de las 
obras (POSCE). El contratista está obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones 
contenidas en este documento. 
 

6.12 GARANTIA. PLAZO DE GARANTIA 
Servirá de garantía la fianza que deberá depositar el Contratista al serle adjudicada la 

contrata de las obras y en caso de no hacerlo, se descontará en cada certificación para formar la 
fianza el 5%. 

El tiempo de garantía será de seis meses. Durante dicho período ejecutará el Contratista 
todas las obras de conservación y reparación que sean necesarias. Si al hacer el reconocimiento 
para proceder a la recepción definitiva de las obras, no se encontrase ésta en condiciones 
debidas, se considerará prorrogado el plazo de garantía por dos meses más, pasados los cuales, 
o se recibirá la obra o perderá la fianza el Contratista. 
 

6.13 PERDIDA DE LA FIANZA 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato llevará consigo la 

rescisión, con pérdida de la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que 
pueda incurrir el adjudicatario. 
 

6.14 VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS 
Cuando por consecuencia de la rescisión o por otra causa fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto sin que el Contratista tenga derecho alguno 
a reclamación; y si no hubiese precios descompuestos o no estuviesen claramente especificados, 
se aplicarán a los materiales los precios en almacén de la localidad. 

Si alguna obra que no se halle perfectamente ejecutada, con arreglo a las condiciones de 
la contrata, fuese, sin embargo, admisible, podrá ser recibida provisionalmente o definitivamente. 
En este caso, el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a reclamación alguna, 
con la rebaja que la Dirección apruebe, salvo en el caso de que el Contratista prefiera demolerla a 
su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones. 
 

6.15 DEMOLICIONES Y RECTIFICACIONES 
Cuando por orden del Arquitecto o por referencia suya en el caso del artículo anterior, el 

Contratista tenga que demoler o rectificar obras ejecutadas que no cumplan con las condiciones 
exigidas, no tendrá derecho a indemnización de ningún género. 

Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de 
la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea 
defectuosos. Los gastos de demolición y reconstrucción serán de cuenta del Contratista, siempre 
que los vicios existan realmente, y en caso contrario correrán a cuenta del propietario. 
 

6.16 SEGUROS 
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El Contratista estará asegurado en compañía solvente para los accidentes que ocurran 

en la obra. Si la compañía no los abonase, los abonará el Contratista directamente. En cualquier 
momento podrá exigir la Dirección Facultativa o la propiedad que enseñe estos contratos. 

En caso de no asegurar las obras contra incendios u otros daños, se entiende que el 
Contratista es el asegurador. 
 

6.17 ACCESOS A LA OBRA 
Se facilitarán los accesos a todas las partes de la obra por los medios necesarios, 

chaperas, andamiaje con tablones y pasamanos, etc. y en el caso de zanjas en calles, estarán 
protegidas por vallas a los lados y cubiertas por pletinas de acero que permitan el paso de 
vehículos. 
 

6.18 MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO 
Si antes de comenzar las obras, o durante su construcción, la entidad propietaria, de 

acuerdo con el Arquitecto Director resolviese ejecutar por sí parte de las obras que comprende la 
contrata, o acordase introducir en el proyecto modificaciones que impongan aumento, reducción o 
aún supresión de las cantidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustitución de una clase 
de fábrica por otra, serán obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga 
derecho en caso de supresión de obra a reclamar ninguna indemnización a pretexto de 
pretendidos beneficios que hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida. Aún cuando 
las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan al Contratista con la debida 
anticipación, no podrá exigir indemnización alguna bajo ningún concepto. 

Tendrá derecho en caso de modificación, a que se le prorrogue prudencialmente, y a juicio 
del Arquitecto Director, el plazo para la terminación de las obras. 

Si para llevar a cabo las modificaciones a  que se refiere el presente artículo juzgase 
necesario el Arquitecto Director suspender en todo o en parte las obras contratadas, se 
comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medición de la 
obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, y extendiendo acta del resultado. 

Cuando, debidamente autorizadas, se introduzcan modificaciones o mejoras de obra, se 
hará constar por escrito, antes de comenzar los trabajos, el importe de aquellos o el valor 
estipulado para las mismas si no tuvieran precio en el presupuesto, cuyo valor, en uno y otro caso, 
se abonará en la liquidación correspondiente al plazo en que el trabajo se haya ejecutado. 
 

6.19 LIBRO DE ÓRDENES 
El Contratista tendrá en la obra local destinado a oficina, en el cual estarán el Proyecto, los 

detalles que se faciliten y un Libro de Ordenes debidamente diligenciado y según modelo oficial, 
para anotar las instrucciones  que crean convenientes el Arquitecto Director, el Aparejador, o sus 
ayudantes debidamente autorizados expresamente por él para cada caso o parte de la obra. 

Este libro estará también a disposición de los Delegados del Colegio de Arquitectos 
expresamente autorizados por el mismo y de los funcionarios del Ayuntamiento.  

El hecho de que en el Libro de Ordenes no figuren redactadas las ordenes que ya 
preceptivamente tiene la obligación de cumplir el Contratista de acuerdo con lo establecido en el 
Pliego de Condiciones, o en cualquier documento del Proyecto, no supone eximente ni atenuante 
alguno para las responsabilidades del Contratista. 
 

6.20 DUDAS Y OMISIONES 
Si alguna duda ocurriera o se hubiera omitido alguna circunstancia en cualquiera de los 

documentos del Proyecto, el Contratista se compromete a seguir en todo las instrucciones del 
Arquitecto Director, para que las obras se ejecuten con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción y en cuanto no de oponga a las condiciones que en general se determinen en el 
presente Pliego de Condiciones. 
 

6.21 CORRESPONDENCIA OFICIAL 
El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones y 

reclamaciones que dirija al Arquitecto Director y a su vez está obligado a devolver a dicho 
Arquitecto, ya en originales, ya en copias, todas las ordenes y avisos que de él reciba, poniendo al 
pie el "enterado" y su firma. 
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7. PLAZOS 
 Las obras previstas se llevarán a cabo dentro de los siguientes plazos: 
 Inicio de Obras: 1 mes desde la aprobación del Proyecto de Urbanización y formalización 
del contrato de obras. 
 Terminación: 12 meses desde el inicio de las obras. 
 Recepción: Conforme al art. 206 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.. 
 Garantía: 12 meses desde la recepción de las obras. 
 
 
 
8. COMPETENCIAS 

Al referirse en el presente documento a la persona del Arquitecto Director, se entiende 
que, a falta de este, estará facultado el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico para 
dictar, de acuerdo con el Proyecto, las ordenes oportunas que sean necesarias para la ejecución 
de las obras. En particular todas las órdenes relativas a Organización, Seguridad, Control y 
Economía de la obra corresponden al Técnico de grado medio, Aparejador, Arquitecto Técnico o 
Ingeniero Técnico. 

 
 
 

9. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 Integran el Proyecto los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en 
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o 
arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º Memoria, Anexos, Planos, Mediciones y Presupuesto. 
3.º El presente Pliego de Condiciones. 
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporarán al 

Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los 

planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 
1. NORMAS GENERALES 
 
1.1 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 
 

1.1.1 MATERIALES 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, y la elaboración de los productos, perfecta. 

Tendrán las dimensiones que marquen los documentos de proyecto.  
 
1.1.2 RECONOCIMIENTO DE MATERIALES 
Los materiales serán reconocidos, antes de su empleo, por la Dirección Facultativa, sin 

cuya aprobación no podrán ser empleados en la construcción. 
Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve posible. 

 
1.1.3  MUESTRAS DE MATERIALES 
El contratista proporcionará a la Dirección Facultativa muestras de los materiales para su 

aprobación. Los ensayos y análisis que la Dirección Facultativa juzgue necesarios, se realizarán 
en laboratorios que le indique al Contratista, y los resultados de los análisis e informes vendrán 
suscritos por técnico competente y responsable. 
 

1.1.4 AGUA 
Para morteros y hormigones ha de ser limpia y potable. La cantidad de agua para el batido 

de morteros ha de ser precisa para garantizar el fraguado. 
 

1.1.5 ARENA 
Debe ser limpia, suelta y crujiente al tacto; exenta de sustancias orgánicas. Apretando un 

puñado, al soltarla deberá desmoronarse sin dejar modeladas las huellas de los dedos. 
La arena de miga se empleará exclusivamente para los morteros de agarre de pavimentos 

y otros en los que se permita expresamente. Se prohibe su empleo para morteros de enfoscados y 
enlucidos, y en general para los de agarre de fábricas, a no ser que expresamente se permita. En 
cualquier caso se empleará el tipo de arena especificado en las mediciones o en otros 
documentos del proyecto, y las indicaciones dadas en este párrafo sólo se atenderán cuando 
falten las otras. En los hormigones, se empleará exclusivamente arena de río. 
 

1.1.6 CEMENTO 
Debe ser entregado en los envases de origen con la marca del fabricante. La recepción 

seguirá la Norma que dicte el "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
cementos" RC-75. Se almacenará en sitios ventilados y protegidos de la humedad. 
 

1.1.7 YESO 
Deberá cumplir lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la recepción de 

yesos, aprobada por orden del 22 de Febrero de 1.966. 
 

1.1.8 LADRILLOS 
Serán homogéneos, no desmoronándose por frotamiento entre ellos. Presentarán 

regularidad de formas y dimensiones, y serán de caras planas. No contendrán sílice o escorias de 
hierro que indiquen impurezas de las arcillas, ni caliches, ni se disgregarán en el agua, y a su 
inmersión no absorberán más de un 15 % de su peso. No se admitirán los ladrillos que presenten 
dos coloraciones, ni los rotos en más del 80 % 

Los ladrillos que se utilicen en muros o muretes de carga y en arquetas, serán 
obligatoriamente macizos o perforados, y nunca huecos. Serán de calidades 1ª o 2ª según se 
define en la norma NBE-MV-201-1972, que serán acreditados por el fabricante. Su resistencia 
característica a compresión será como mínimo de 70 Kp/cm2 para los macizos, y de 100 Kp/cm2 
para los perforados. Sus dimensiones serán de 24 x 11,5 x 5,3 cm3, con las tolerancias de forma y 
dimensiones propias para calidad (1º o 2ª).  
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1.1.9 GRAVA 

Para hormigones puede ser de río o de machaqueo. No será admisible la que contenga 
arcilla o sustancias orgánicas. Cuando no esté limpia, será necesario un lavado; en caso contrario 
serán rechazadas. 
 

1.1.10 ACERO PARA ARMADURAS 
Las armaduras para hormigones será de acero dulce, sin defectos superficiales ni grietas 

ni sopladuras. 
El fabricante facilitará copia de los resultados de los ensayos correspondientes a la partida 

servida. 
Deberá ajustarse a la instrucción EHE. 

 
1.1.11 OTROS MATERIALES 
Todos los otros materiales que no estén especificados en el presente Pliego de 

Condiciones, reunirán todas las exigencias de buena construcción y no podrán ser empleados sin 
previa aprobación de la Dirección Facultativa de las Obras. 
 
 
1.2 EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

1.2.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
- OBRAS DEL PROYECTO 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los Planos del 

mismo y con las condiciones del presente pliego. 
- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 
Se considera de plena aplicación lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento 

General de Contratación. 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, los puntos que se consideran 

indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, y los puntos fijos o auxiliares 
necesarios para los sucesivos replanteos se marcarán mediante estacas o si hubiera peligro de 
desaparición con mojones de hormigón o piedra. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación o reposición en su caso, de los 
puntos del replanteo que le hayan sido entregados. 

Como referencia legal se estará a lo dispuesto en los Decretos de Convalidación de Tasas 
y Exacciones Parafiscales del 4 de febrero de 1960. 

- INICIACIÓN DE LAS OBRAS 
Una vez aprobado el Programa de Trabajos por la autoridad competente, se dará por ella 

misma la orden de iniciación de las obras, a partir de cuya fecha se contará el plazo de ejecución 
establecido en el Contrato. 

- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS 
El Técnico Encargado aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de 

las obras, y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos 
puedan ser realizados. 

- ACOPIOS 
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 

naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o privados, 
excepto con autorización del Técnico Encargado en el primer caso o del propietario de los mismos 
en el segundo. 

Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su calidad 
para utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su utilización, 
mediante los ensayos correspondientes. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su 
aspecto original. 

- MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para 

ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra y Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y 
hubiera sido aceptado por la Propiedad. 
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También podrá variar los procedimientos constructivos durante la ejecución de las obras, 

sin más limitación que la aprobación previa del Técnico Encargado, el cual la otorgará en cuanto 
que los nuevos métodos no alteren el presente Pliego. 

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o, 
posteriormente, a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran 
especificaciones especiales, acompañará su propuesta con un estudio especial de la adecuación 
de tales métodos y una descripción del equipo que se propusiera emplear. 

- ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS 
El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendrá libertad de dirigir y 

ordenar la marcha de las obras según estime conveniente, con tal que ello no resulte perjudicial 
para la buena ejecución o futura subsistencia de las mismas. 
 

1.2.2 UNIDADES DE OBRA 
 

- EXCAVACIONES GENERALES Y DESMONTES 
1. Excavaciones: Comprende la excavación de todos los tipos de terreno que puedan ser 

removidos con la utilización de equipos mecánicos más o menos pesados y que no están incluidos 
en la categoría de rocosos. 

2. Excavación en desmonte: Una vez terminadas las operaciones del terreno se iniciarán 
las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás 
información contenida en los Planos, el presente Pliego y replanteos definitivos. 

3. Utilización de productos excavados: Todos los materiales que se obtengan de la 
excavación y sean aptos para la formación de terraplenes y rellenos, se transportarán 
directamente a las zonas de utilización o a las que, en su defecto, se consideren adecuadas. En 
este caso se amontonará ordenadamente a distancia suficiente de los bordes de los taludes, con 
objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o derrumbamientos. Los productos 
sobrantes o no utilizables se transportarán a lugares convenientes (caballeros), extendiéndolos de 
forma adecuada, o bien, trasladándolos a vertederos autorizados. 

4. Excavación para emplazamiento: Se considera de aplicación lo preceptuado en el 
apartado anterior. El Contratista queda en libertad para emplear los medios auxiliares y  
procedimientos que juzgue preferibles al realizar la cimentación de las obras, con tal que esta 
pueda verificarse en la forma prescrita en este artículo y en los demás documentos del presente 
Proyecto, y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonía con el total fijado 
para la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se halle obligado a emplear los mismos 
medios que se hayan supuesto en el Proyecto. No obstante, los que se proponga emplear, si 
fueran distintos o no estuvieran previstos en él, habrán de merecer la aprobación del Técnico 
Encargado, quien no podrá concederla cuando sean reconocidamente inadecuados. 

5. Excavación en zanjas: Se considera de aplicación lo anterior. 
Se efectuarán las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos en los planos del 

Proyecto. 
En el caso de que la zanja cortase el nivel freático y la cuantía de las aportaciones en el 

interior de las mismas hiciese necesario el agotamiento, se procederá a esta operación que se 
mantendrá durante el tiempo necesario para la adecuada terminación de la unidad de obra para la 
que había sido abierta. 

Se planteará el ancho preciso de la zanja, el cual servirá de base al abono del arranque y 
reposición del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiarán en 
las proximidades de las zanjas. 

6. Relleno de zanjas: El relleno de zanjas se hará con productos seleccionados de la 
excavación, pero si estos no fueran aptos para el adecuado relleno y compactación, el Contratista 
deberá efectuarlos con tierras de préstamos. 

La apertura de la zanja podrá efectuarse con medios mecánicos o manuales, pero en el 
primer caso, el fondo de la zanja se refinará a mano. 

No se permitirá tener la zanja abierta a su rasante final más de ocho días antes de la 
colocación de la tubería. 

En caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 
imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se dejarán sin excavar unos 
veinte (20) centímetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en un plazo inferior 
al antes citado. 
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Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedan al 

descubierto piedra, cimentaciones, rocas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante 
para efectuar un relleno posterior. Normalmente, esta excavación suplementaria tendrá de quince 
a treinta (15 a 30) centímetros de espesor. 

Cuando por su naturaleza, el terreno a nivel de la rasante del fondo no asegure la 
completa estabilidad de la obra que ha de incidir sobre ella, deberá procederse a su compactación 
por los procedimientos que se indiquen. 

 
-ZAHORRAS 
Se estará a lo dispuesto en el Art. 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes, según Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre. 
 
-AGLOMERADO ASFALTICO 
Se estará a lo dispuesto en los Art. 542 y 543 del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, según Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre. 
 

-PAVIMENTOS DE HORMIGON 
Se estará a lo dispuesto en el Art. 551 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes, según Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre. 
 

- FABRICACION DEL HORMIGON 
Se estará a lo dispuesto en la instrucción EHE sobre fabricación del hormigón y transporte 

a obra en su caso. Para los amasados será de aplicación el artículo de la Norma EHE, sobre el 
amasado del hormigón. 
 

- TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 
En el transporte desde el lugar de fabricación al de colocación, se utilizarán 

procedimientos adecuados para que el hormigón fresco llegue sin experimentar variaciones 
sensibles en las características que poseía recién amasado, es decir, sin presentar disgregación, 
intrusión de cuerpos extraños, cambio apreciable en el contenido del agua, etc. Especialmente se 
evitará que el hormigón se seque tanto que se dificulte su adecuada colocación y compactación. 

Se limpiará perfectamente el material de transporte siempre que vaya a dejar de utilizarse 
más de una hora, y siempre que se vaya a trasladar hormigón fabricado con un tipo diferente de 
cemento. 

Si se emplea el método de transporte por gravedad con canaletas, la máxima pendiente 
de estas será del 60%.Puede emplearse transporte continuo por aire comprimido, mediante 
instalación que consta de compresor y depósito de aire comprimido, depósito regulador de 
hormigón con tolva y válvula de doble acción, manguera conectada al depósito y cazoleta de 
vertido. 

La documentación necesaria para el transporte del hormigón se ajustará a lo dispuesto en 
el correspondiente artículo de la Norma EHE. 
 

- COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 
En el vertido y colocación del hormigón en las zanjas o en los encofrados se adoptarán las 

debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla, incluso cuando estas operaciones 
se realicen de modo continuo mediante conducciones apropiadas. La altura de vertido libre del 
hormigón no será superior a 1,50 metros. Si es necesario verterlo desde mayor altura se 
adoptarán dispositivos apropiados, entubado, tolvas, etc. 

El plazo transcurrido entre el amasado y la colocación del hormigón deberá ser inferior al 
comienzo de fraguado del hormigón. 
 

- COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 
El procedimiento de compactación utilizado será el de vibrado. Para compactar el 

hormigón por vibrado podrá utilizarse vibradores de superficie, de penetración o de encofrado. 
Los vibradores de superficie utilizables para la ejecución de elementos con encofrado de 

una sola cara, como losas, se aplicarán corriéndolos de tal modo que la superficie vaya quedando 
uniformemente húmeda, con una velocidad de 0,80 a 1,50 metros, según la potencia del vibrado y 
la consistencia del hormigón. 
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Los vibradores de penetración deberán sumergirse rápida y profundamente en la masa, 

manteniéndose de 5 a 15 segundos y retirándose con lentitud y velocidad constante. Se 
introducirá la punta del vibrador hasta que penetre algo en la tongada anteriormente compactada, 
manteniendo el aparato vertical o ligeramente inclinado. La distancia entre dos puntos de 
inmersión será la adecuada para producir en la superficie del hormigón una humedad brillante, y 
no excederá de 50 centímetros. El vibrador no deberá tocar las armaduras, pues el vibrado de 
estas reduce notablemente la adherencia con el hormigón. 

Si se emplearan vibradores de encofrado, es preciso proyectar adecuadamente el tipo de 
encofrado. Los vibradores se sujetarán firmemente y se distribuirán en forma adecuada para que 
su efecto se extienda a toda la masa. 
 

- JUNTAS DE HORMIGONADO 
Para evitar los efectos de retracción se dispondrán juntas de hormigonado.  
También siempre que se dejen transcurrir 48 horas entre dos hormigonados contiguos. La 

protección y el curado prolongado de superficies, especialmente en tiempo seco, ha de efectuarse, 
con el fin de disminuir la retracción del hormigón en las primeras edades. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya 
quedado suelto, y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto. Para 
ello se aconseja utilizar un cepillo muy duro, o bien un chorro de aire o agua a gran presión. 
Expresamente se prohíbe el empleo de productos corrosivos de limpieza de juntas. Realizada la 
operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de 
verter el nuevo hormigón. 
 

- CURADO DEL HORMIGÓN 
Se seguirán las prescripciones señaladas en la Norma EHE. 
Cuando la temperatura ambiente baje de 3ºC se suspenderá el hormigonado. 
Durante los primeros días de fraguado, se protegerá el hormigón de los rayos solares y del 

viento, que puedan producir su desecación. Se regará frecuentemente la superficie del hormigón, 
al menos durante los 15 días siguientes al hormigonado. 

Para el control de la ejecución del hormigón, se tomarán dos tomas de cuatro probetas, 
dos de las cuales se curarán en cámara y a partir de ellas se determinará la resistencia 
característica a los 28 días. 
 

- DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
Se seguirán las prescripciones señaladas en la Norma EHE para alcanzar las resistencias 

características exigidas a los hormigones empleados en el proyecto. 
 

- COMPONENTES EN LA DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN 
El cemento será de categoría P-350. Para los hormigones de cimentación, cuando en el 

terreno haya presencia de sulfatos (terrenos yesíferos), se utilizará cemento PAS o similar, con 
aditivos resistentes a los sulfatos.  

La arena será de río, con grano inferior a 2 mm. 
La grava a emplear será de diámetro máximo 25 mm. 
Si el hormigón no se prepara en la propia obra, sino que viniera de central hormigonera, 

esta realizará las mezclas, responsabilizándose en cualquier caso de alcanzar las resistencias 
características exigidas en el proyecto. 
 

- DOSIFICACIÓN DE LOS MORTEROS DE CEMENTO 
El mortero M-40 se utilizará en general para sentar las fábricas. Se dosificará con una 

parte de cemento P-250 por cada 6 partes de arena en volumen. 
Se mezclará precisamente en el momento en que hayan de ser empleados en la obra. Su 

consistencia en cono de Abrams será de 17 cm. 
El mortero M-160 se utilizará en general para enfoscar. Se dosificará con una parte de 

cemento P-250 por cada 3 partes de arena en volumen. 
 

- SOLERAS 
Se ejecutará una explanada mejorada con tipo de suelo seleccionado o arena de miga 

compactada al 100% según Próctor Normal. La solera será de 10 cm de espesor en aceras y de 
15 cm de espesor en aparcamientos, de hormigón en masa HM-20. 
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Se dispondrán juntas de retracción formando cuadrículas de lado no mayor de 6 metros. 

Tendrán un espesor comprendido entre 0.5 y 1 cm. y una profundidad de 1/3 de la capa de 
hormigón. Se llenarán  estas juntas con sellante. 

El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
 

- CASO DE EMPLEO EN OBRA DE HORMIGÓN PREPARADO EN CENTRAL 
En principio, el constructor deberá adquirir el hormigón ya confeccionado a una empresa 

de hormigón preparado. El encargo del hormigón puede realizarse de dos maneras: 
Por dosificación. En este caso deberá especificarse en el pedido el contenido de cemento 

por metro cúbico, el tamaño máximo del árido y la consistencia deseada, medida en Cono de 
Abrams. 

Por resistencia. En este caso deberá especificarse en el pedido la resistencia 
característica deseada, el tamaño máximo del árido y la consistencia deseada, medida en Cono de 
Abrams. 

Deberán cumplirse las relaciones entre suministrador y suministrado previstas en la 
Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, EHPRE-72, del M.O.P. Así 
mismo, deberá cumplir lo especificado en el correspondiente artículo de la Norma EHE. 

Hay que tener en presente que, en el caso de Hormigón Preparado, aparece una nueva 
figura -el suministrador del hormigón separada del constructor, por lo que la calidad final del 
hormigón depende ahora de dos personas diferentes, cuyas responsabilidades deben quedar bien 
separadas. 
 

- OBRAS DE FÁBRICA 
Para la construcción con ladrillos, éstos se humedecerán antes de su empleo en la 

ejecución de la fábrica. 
En tiempo seco y caluroso se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, con 

el fin de que no se produzca una rápida evaporación del agua del mortero, lo cual alterará el 
normal proceso de fraguado y endurecimiento de éste.   
 
 

1.2.3 CONTROL DE LOS MATERIALES 
 

- CONTROL DE CEMENTOS 
Las condiciones que debe reunir el cemento son las del correspondiente artículo de la 

Norma EHE.  
Al comienzo de la obra y por una sola vez, debe efectuarse un ensayo completo del 

cemento para comprobar la idoneidad del origen del suministro escogido. 
 

- CONTROL DEL AGUA 
Este control no es necesario si se tienen antecedentes del agua en cuestión. Caso 

contrario, la Dirección facultativa podrá solicitar a cuenta de la Contrata el oportuno ensayo de 
laboratorio. 
 

- CONTROL DE ÁRIDOS 
Los áridos deberán poseer las características anteriormente citadas y reunir las 

condiciones que figuran en la Norma EHE. Este control no es necesario si se tienen antecedentes 
de los áridos en cuestión. Caso contrario, la Dirección facultativa podrá solicitar a cuenta de la 
Contrata el oportuno ensayo de laboratorio. 
 

- CONTROL DE LOS ADITIVOS 
Antes de comenzar la obra deberá comprobarse el efecto que los aditivos en cuestión 

puede producir en el hormigón, así como la sensibilidad de éste a la dosis de aditivo. 
Este control solo es necesario si la Dirección facultativa lo estima necesario, pudiendo 

solicitar a cuenta de la Contrata el oportuno ensayo de laboratorio. 
 
-ZAHORRAS 
El control de las zahorra y sus componentes se ajustará a lo especificado en el Art. 510 

del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, según 
Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre. 
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-AGLOMERADO ASFALTICO 
El control del aglomerado asfáltico y de sus componentes se ajustará a lo especificado en 

los Art. 542 y 543 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, según Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre. 
 

-PAVIMENTOS DE HORMIGON 
El control de los pavimentos de hormigón y de sus componentes se ajustará a lo 

especificado en el Art. 551 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes, según Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre. 
 

- CONTROL DEL HORMIGÓN 
El control del hormigón y de sus componentes se ajustará a lo especificado en la norma 

EHE, en cuanto a características del hormigón. 
 
 

1.2.4 NORMATIVA APLICABLE 
Serán de aplicación entre otras, las siguientes normas: 
- ORDEN FOM 3460/2003,de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3, 

actualizado según Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre. 
 
 
2. NORMAS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS REDES 
 

El Contratista de la obra deberá tener presentes los Reglamentos y Disposiciones de 
cualquier tipo, que en el momento de ejecutarla estén vigentes y rijan para los servicios públicos. 
Asimismo se encargará de la tramitación de los permisos, ya sean oficiales o particulares y 
adoptará todo tipo de precauciones para evitar molestias y daños a los colindantes, y señalizar 
debidamente la zona de obras, cumpliendo con los requisitos del Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
 
 
2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

2.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO; REPLANTEO GENERAL DE LAS 
OBRAS 

El desbroce y limpieza del terreno se realizará de forma simultánea al replanteo general de 
las obras que al materializar el proyecto sobre el terreno permitirá el correcto inicio de las mismas. 
De alguna forma, el desbroce supone la ocupación física del territorio necesario para la ejecución. 

Se define como desbroce del terreno, al trabajo consistente en extraer y retirar, de las 
zonas  de viales y de aquellas que se designen como espacios parcelados, todos los árboles, 
troncos, plantas, maleza, broza, escombros, basura, o cualquier otro material no deseable. 

Su ejecución incluye la excavación de los materiales objeto de aclarado y desbroce, y 
retirada de los mismos. 

Todo ello se realizará de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, 
sobre el particular, incluyan los correspondientes documentos del Proyecto en los cuales se hallen 
incluidas. 

Las operaciones de excavación de tierras vegetales, arbolado y del resto de elementos a 
eliminar, se efectuarán con las precauciones necesarias, para conseguir unas condiciones de 
seguridad suficientes, y evitar cualquier daño a las estructuras existentes, de acuerdo con lo que, 
sobre este tema ordene el encargado facultativo de las obras, el cual designará y marcará los 
elementos que deban conservarse intactos. 

Ningún linde-marca de propiedad o punto de referencia de datos topográficos de cualquier 
clase, deberá estropearse o desplazarse hasta que un agente autorizado haya referenciado, de 
alguna otra forma, su situación o aprobado  su desplazamiento. Tampoco se cortará ningún árbol 
sin haber definido y marcado claramente los que deben conservarse. 



Proyecto de Urbanización                                                                       Sector SE-25.01 - SORIA                             
 

17

 
En los rebajes, todos los troncos y raíces superiores a diez centímetros (10 cm) de 

diámetro, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a un metro (1 m), por debajo de la 
explanada; también se eliminarán las tierras vegetales de forma que no queden sustancias 
orgánicas vegetales a menos de 1 m de la cota de la explanada definitiva. 

Del terreno natural sobre el que debe asentarse el terraplén, se eliminaran todos los 
troncos o raíces con un diámetro superior a diez centímetros (10 cm), a fin de que no quede 
ninguno dentro de la base del terraplén, ni a menos de treinta centímetros (30 cm) de profundidad 
sobre la superficie natural del terreno. En las zonas de terraplenes con cota roja inferior a 1 m, se 
eliminará también  todo tipo de sustancia orgánica vegetal hasta una profundidad de 1 metro (1m) 
por debajo de la explanada definitiva. 

Las tierras vegetales se transportaran al vertedero o se recogerán en las zonas que 
indique la Dirección Facultativa, a fin de ser utilizadas para la formación de zonas verdes. Estos 
tierras se medirán y se abonaran al precio de la excavación, en cualquier tipo de terreno. 

Simultáneamente al desbroce se realizará el replanteo general de las obras, procediendo 
a colocar cada veinte metros de vial estacas y referencias de eje y de borde de talud. Las 
referencias mencionadas con indicación de cota roja permitirán el correcto inicio del movimiento de 
tierras, después de comprobar sobre el terreno la perfecta viabilidad de las obras y de modificar 
cualquier problema no detectado durante el replanteo previo a la adjudicación de las obras. 
 

2.1.2 EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 
Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los planos del Proyecto, y con los datos 

obtenidos en el replanteo general de las Obras, los Planos de detalle, y las ordenes de la 
Dirección Facultativa. 

La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o rectificación de los taludes de las 
zonas de desmonte, así como su refinamiento y la ejecución de cunetas provisionales o definitivas, 
la rectificación de los taludes, ya mencionada, se abonará al precio de excavación del Cuadro de 
Precios del proyecto. 

Cuando las excavaciones lleguen a la rasante de la plataforma, los  trabajos que se 
ejecutaran para dejar la explanada refinada y totalmente preparada para iniciar la ejecución de la 
actividad de construcción del alcantarillado, estarán incluidos en el precio unitario de la 
excavación. Si la explanada no cumple las  condiciones de capacidad portante necesarias, el 
Director de las obras podrá ordenar una excavación adicional  bajo rasante, que será medida y 
abonada mediante el mismo precio único, para todas las excavaciones. 

Con dicha excavación adicional y el consecuente relleno con suelos de calidad adecuada 
o seleccionada se garantizará el comportamiento de la explanada. Todas las operaciones 
mencionadas de refinado y compactación de la explanada y la posible sustitución de suelos 
inadecuados o tolerables por suelos seleccionados, se consideraran incluidas en los precios 
definidos en el proyecto para los movimientos de tierras. 

Siempre que los presupuestos del proyecto no contengan precios específicos para 
diferentes tipos de excavación, las excavaciones se consideraran no clasificadas, y se abonaran 
con un único precio para cualquier tipo de suelo. 

Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por cualquier 
causa, los trabajos específicos que deban ejecutarse se consideraran incluidos en los precios de 
excavación. 

En los precios de las excavaciones está incluido el transporte a cualquier distancia. Si a 
criterio del Director de la Obra los materiales no son adecuados para la formación de terraplenes, 
se transportaran al vertedero, no siendo motivo de sobreprecio el posible incremento de distancia 
en el  transporte. 

El Director de la Obra podrá autorizar el vertido de materiales a determinadas zonas bajas 
de las parcelas asumiendo el Contratista la obligación de ejecutar los trabajos de tendido y 
compactación, sin reclamar compensación económica de ningún tipo. El relleno de parcelas 
definido, en ningún caso podrá superar las cotas de las aceras más próximas. 

Se da por entendido que los precios de las excavaciones comprenden, además de las 
operaciones y gastos ya indicados, todos los medios auxiliares y complementarios, y todos los 
materiales y operaciones necesarias para acabar correctamente la unidad de obra. 
 

2.1.3 TERRAPLENES 
Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos procedentes de 

excavación o préstamos.  
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La base de asiento  del terraplén se preparará de forma adecuada, a fin de suprimir 

discontinuidades en las superficies, efectuando los trabajos necesarios de refinado y 
compactación. En las zonas con pendiente transversal se escalonará el contacto con el terreno 
natural formando escalones de una anchura superior a 2,5 m. A continuación se iniciará el 
terraplén por el punto más bajo. 

Las tongadas serán de un grosor uniforme y suficientemente reducido a fin de que con los 
medios disponibles, se obtenga, en todo su grosor, el grado de compactación exigido. Los 
materiales de cada tongada serán de características uniformes. Se eliminarán las piedras de 
tamaño superior a la mitad de la tongada. 

No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas, y por lo tanto, sea autorizada su extendido por el 
encargado Facultativo. En el caso de que la tongada subyacente se haya reblandecido por una 
humedad excesiva, no se extenderá la siguiente, y se realizaran las operaciones necesarias para 
su correcto secado. Todo esto se realizará de acuerdo con las presentes especificaciones y con 
datos que, sobre lo que nos ocupa, incluyen el resto de los documentos del Proyecto. 

El precio correspondiente incluye, la carga  sobre el camión y el transporte a vertederos o 
lugares de utilización, así como la manipulación de los materiales y mano de obra necesaria para 
su ejecución. El Contratista tiene la obligación de depositar los materiales que, procedentes de 
derribos, considere de posible utilización o de algún valor en el lugar que asigne el Director 
Facultativo de la Obra. 
 

2.1.4 NORMATIVA 
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes. Galerías. 
- Manual de Obras de Urbanización. ANL 1991. 

 
 
2.2 RED VIARIA 
 

2.2.1 ARRANQUE Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de zanjas, se 

marcará en su superficie el ancho absolutamente imprescindible que servirá de base para la 
medición y abono de esta clase de obra. 

La reposición del pavimento podrá hacerse, cuando sea posible, empleando los mismos 
materiales obtenidos al levantarlo. En cualquier caso, la obra deberá quedar ejecutada de tal modo 
que no desmerezca en nada al pavimento anterior o al colindante. 
 

2.2.2 PAVIMENTACION 
Calzadas: Se construirá, según se refleja en la memoria, un firme formado por 10 (6+4) cm 

de mezcla asfáltica en caliente sobre una capa de zahorra artificial compactada ZA-25 de 40 cm 
de espesor. 

El pavimento de mezcla bituminosa en caliente tendrá sus correspondientes riegos de 
adherencia e imprimación.  

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. 
Previamente a la extensión de la capa de base de grava cemento, se comprobará que la 

superficie de asiento tiene la densidad debida y se ajusta a las rasantes establecidas. 
Se comprobará que no existan oquedades en la superficie del talud resultante de la 

excavación y mucho menos en su base. 
 
Aceras: Se dispondrá una solera de hormigón de 10 cm de espesor, encima de la cual se 

solará con baldosa hidráulica recibida con mortero. 
 Se dispondrán juntas de retracción formando cuadrículas de lado no mayor de 6 metros. 

Tendrán un espesor comprendido entre 0.5 y 1 cm. y una profundidad de 1/3 de la capa de 
hormigón. Se llenarán  estas juntas con sellante. 

El curado se realizará mediante riego que no produzca deslavado. 
El hormigón será de consistencia intermedia entre la plástica y la fluida de forma que no 

sea ni demasiado seca (dificultades para maestrear) ni demasiado fluida (falta de resistencia). En 
el ensayo de consistencia se obtendrá un asentamiento en el cono de Abrams entre cinco y ocho 
centímetros. La resistencia mínima a obtener será de 250 Kg/cm2, siempre que el proyecto no 
indique una resistencia superior. 
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Base de asiento: Será de suelo adecuado, compactado al 100% del Próctor normal. Se 
realizarán ensayos de 2 equivalentes de arena y un Próctor normal por cada 2.500 m2. 
 

2.2.3 CONTROL GEOMÉTRICO 
Se comprobarán las cotas de replanteo de los ejes, con mira cada 20 metros, más los 

puntos singulares, tangentes de curvas, etc. colocando estacas en los bordes del perfil transversal. 
Desde los puntos de replanteo se comprobará si aparecen desigualdades de anchura, de rasante 
o de pendiente transversal. 

Con carácter general en el caso del viario, disposición del firme, formación y señalización 
de los viales, deberá estar a lo que disponga el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, 
y cumplir con las Normas vigentes en el momento de iniciar las obras.  Las características de los 
materiales y las especificaciones para la ejecución de las distintas unidades de obra, seguirán las 
Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y Municipal sobre explanaciones, 
pavimentación y redes de servicio. 
 
 
2.3 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO 
 

2.3.1 TIERRA VEGETAL  
Es la capa superficial del suelo y no tendrá una profundidad menor de 40 cm, reuniendo 

buenas condiciones para ser plantada o sembrada y abonada con abonos orgánicos. 
Deberá disgregarse cuando se presenten partes aglutinadas. 
La cantidad de materia orgánica debe ser igual o superior al 5%. Su pH deberá ser 

ligeramente ácido (6,2 a 7). 
Se evitará la contaminación de esta tierra con grava, terrones de arcilla o piedras mayores 

de 5 cm. 
La tierra vegetal fertilizada se extenderá y conformará con un grosor uniforme tras la 

nivelación de la superficie, vaciado y llenado de desigualdades. El contratista volverá a colocar, a 
su cargo, la tierra vegetal que hubiese resbalado de su emplazamiento por descuido, así como 
también en caso de erosiones por lluvias u otras causas. 

Finalmente se procederá a la limpieza de la zona, transportando al vertedero los 
materiales que sobren o hayan sido rechazados, así como las instalaciones provisionales. 
 

2.3.2 APERTURA DE HOYOS 
El Contratista realizará el replanteo para la ubicación de las plantas, no pudiendo iniciarse 

la apertura de hoyos sin la aprobación del replanteo por la Dirección Facultativa. 
El trabajo de apertura debe realizarse  con el suelo húmedo y con una antelación 

suficiente al momento de plantación. Si en alguno de los estratos del suelo aparecen tierras de 
mala calidad, impropias de utilizarse en el relleno de hoyos en el momento de realizarse la 
plantación, se realizará su transporte al vertedero. 

La tierra extraída, de buena calidad, debe colocarse cerca del hoyo a sotavento de forma 
que el agua o el viento no llenen de nuevo el hoyo. 

Las dimensiones del hoyo tendrán relación con la planta a plantar y, según venga 
preparada, con terrón o raíz desnuda. 
 

2.3.3 PLANTAS 
Las plantas deberán proceder de viveros acreditados y ubicados en zonas cuyos factores 

ecológicos sean parecidos a los de la zona donde se efectuarán las plantaciones. 
Cada una de ellas deberá pertenecer a la especie botánica y variedad escogida, así como 

a las medidas que se especifiquen, teniendo el aspecto y forma que les corresponda. 
En el momento del transporte y manipulación de las mismas es fundamental no deteriorar 

las raíces, ya que la rotura del extremo de éstas supone la desaparición de los meristemos de 
crecimiento. En la plantación, si hace falta, se procederá a la colocación de vientos o tutores.  
 

2.3.4 MOBILIARIO URBANO 
El Contratista realizará el replanteo para la ubicación de los elementos del mobiliario 

urbano, no pudiendo iniciarse su colocación la aprobación del replanteo por la Dirección 
Facultativa. 
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Las características de los elementos de mobiliario urbano serán las definidas en los 

documentos y partes del proyecto. Los elementos fijos se sujetarán convenientemente al suelo de 
forma que se impida su vuelco o desplazamiento del lugar de ubicación. 

Los bancos y demás elementos de mobiliario urbano se colocarán de forma horizontal, sin 
copiar la pendiente del pavimento donde se alojan, ni en sentido transversal ni en sentido 
longitudinal.   
 
 
2.4 RED DE SANEAMIENTO 

Las características de los materiales y las especificaciones para la ejecución de las 
distintas unidades de obra, seguirán las Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y 
Municipal sobre redes de servicio público.  
 

2.4.1 NORMATIVA APLICABLE 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
- ORDEN del MOPU del 14-04-80 Regula medidas para corregir la contaminación de las 

aguas. 
- ORDEN del MOPU del 14-04-80 Medidas para corregir  y evitar la contaminación de las 

aguas. 
- RD 849/86 MOPU del 11-04-86. Ley del Agua. Tit.3cap.2º: vertidos. deroga apdo.2 anexo 

RD2473/85 
- ORDEN del MOPU del 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de 

saneamiento de poblaciones. 
- ORDEN del MOPU del 12-23-86 Normas a aplicar por la confederaciones hidrográficas: 

legalización de vertidos 
- ORDEN del MOPU del 12-11-87 Reglamento dominio público hidráulico. Vertidos 

Residuales. 
- ORDEN del MOPU del 13-03-89 Incluida O.12-11-87; Sustancias nocivas en vertidos de 

aguas residuales. 
- RD 1471/89 del MOPU del 01-12-89 Desarrollo y ejecución L.22/88 de costas disp. 

derogatorias; sentencias. 
- RESOLUCIÓN de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del 28-04-95 

Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. Recoge las directivas 
europeas sobre el agua (Calidad del agua para consumo humano, Calidad de Aguas para otros 
usos y Vertidos, Valores límite y objetivos de calidad. 

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 31-07-73 NTE-ISS: Instalación de evacuación 
de salubridad: saneamiento del edificio. 

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 09-01-74 NTE-ISD: Depuración y vertido de 
Aguas Residuales. 

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 18-04-77 NTE-ASD: Sistemas de Drenajes. 
 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
NORMATIVA A CUMPLIR 

Se señalará cual es la normativa que ha de cumplirse para que toda la red de 
alcantarillado incluidos sus elementos complementarios tenga garantizada la calidad, 
funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados. En especial son las Normas-UNE las que 
cubren esta exigencia.  

Se da una relación de normativa UNE más importante, relacionada con la red de 
alcantarillado y citada en el Pliego de prescripciones técnicas para tuberías de Saneamiento en 
Poblaciones. 

7.050/53. Cedazos y tamices de ensayo. 
53.020/73. Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de 

los materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo. 
53.112/81. Plásticos, tubos y accesorios de poli-cloruro de vinilo no plastificado para 

conducción de agua a presión. Características y métodos de ensayo. 
53.114/80. Parte II. Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli-cloruro de vinilo no 

plastificado para unión con adhesivo de aguas pluviales y residuales. Características y métodos de 
ensayo. 
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53.323/84. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio utilizados para canalizaciones 

de saneamiento de saneamientos y vertidos industriales. Características y métodos de ensayo. 
53.331/86. Criterios para la comprobación de los tubos de UPVC y HDPE sin presiones 

sometidos a cargas externas. 
53.389/85. Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado. 

Resistencia química a fluidos. 
53.390/86. Plásticos. Tubos y accesorios de polietileno de baja densidad (LDPE). 

Resistencia química a fluidos. 
53.590/75. Elastómeros. Juntas de estanqueidad, de goma maciza, para conducciones de 

aguas residuales. Características y métodos de ensayo. 
67.019/78. Cerámica. Ladrillos cerámicos para la construcción. Características y usos. 
88.201/78. Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para conducciones de 

saneamiento. 
88.211/83. Criterios para la elección de los tubos de amianto-cemento a utilizar en 

conducciones con o sin presión sometidos a cargas externas. 
Cuando los ensayos arrojasen resultados en los que los materiales utilizados no 

alcanzasen los niveles exigidos en este Pliego, o se demostrase su inadecuación al fin que deben 
cumplir, la Dirección Facultativa de las Obras dará orden de que a cargo del Adjudicatario sean 
reemplazados por otros que satisfagan las condiciones requeridas. 
 

2.4.3 CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 
Se indica a continuación las pruebas a las que debe someterse a la tubería de 

alcantarillado instalada. 
 
Pozos: Se comprobará la rasante entre pozos Se comprobará cada cota de solera, 

pudiéndose rechazar aquellas en que la diferencia sobre lo previsto sea superior a 3 cm. 
Se rechazará, en todo caso, aquellos en que la diferencia de cotas entre las camas de 

entrada y salida sea nula o negativa. 
 

Se cuidará especialmente el enrase de las tapas con el pavimento, rechazándose aquellas 
en que la diferencia de cotas sea superior a 1 cm sobre lo previsto.   
 

Pruebas de tuberías por Tramos: Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la 
red, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la 
obra determinará los tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la 
zanja, el contratista comunicará al Director de obra que dicho tramo está en condiciones de ser 
probado. El Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso 
contrario, autorizará el relleno de la zanja. 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 
cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la 
tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los 
pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y 
materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista. 
Excepcionalmente, el Director de obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro 
suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a 
continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para 
el cómputo de la longitud total a ensayar. 
 

Revisión General: Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se 
comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera 
o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los 
pozos de registros aguas abajo. El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios 
para esta prueba. 
 
 
2.5 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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Las características de los materiales y las especificaciones para la ejecución de las 

distintas unidades de obra, seguirán las Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y 
Municipal sobre redes de servicio público. 
 

2.5.1 NORMATIVA A CUMPLIR 
Será de aplicación la siguiente normativa: 
- Orden del 22-08-63 Pliego de condiciones de Abastecimiento de agua: tuberías. 
- Orden del 23-08-74 Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. BOE: 31-

08-74. 
- Orden del 28-07-74 Tuberías de Abastecimiento. BOE- 02-1074 03-10-74. Corrección de 

Errores: 30-10-74. 
- Orden del 27-05-75 Normativas para uso provisional conducciones del agua del estado   

BOE- 30-09-75. 
- RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico.   BOE: 

30-04-86. 
- Orden del 15-09-86 Prescripciones técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones.   

BOE: 23-09-86. 
- Resolución del 02-03-87 Homologa certificación AENOR en tuberías de acero y 

fundición. BOE 13-03-87. 
- RD. 9271988 por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua 

y de la Planificación Hidráulica, con desarrollos de los Títulos II y III de la Ley del Agua (sobre la 
calidad exigida a las aguas que se emplearán como aguas potables). BOE. 31-04-88 y 29-09-88. 

- RD. 984/89 Confederación Hidrográfica: Tramitación de expedientes. 
- RD. 1138/1990, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para el 

abastecimiento y control de aguas potables para consumo público. BOE: 20-09-90 y 24-10-90. 
- Decreto 111/92 Reglamentación Técnica sanitaria para abastecimiento de aguas 

potables. 
- NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a núcleos residenciales que no 

excedan de 12000 habitantes, desde la toma en un depósito o conducción hasta las acometidas. 
BOE. 3,10 y 17-01-76. 

- NTE-IFP Instalación de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y 
limpieza de calles. Partirán de instalación de distribución de agua. BOE: 31-08-74, 07-09-74. 
 

2.5.2 PRUEBAS PRECEPTIVAS. 
Son preceptivas la prueba de presión interior y la prueba de estanqueidad de la tubería 

instalada en la zanja. 
El contratista proporcionara todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario; la Administración podrá suministrar los manómetros o equipos 
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el contratista. 
 

Prueba de presión interior 
- A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de 

presión interna por tramos de longitud fijada por la Administración, pero en el tramo elegido la 
diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no 
excederá del 10 % de la presión de prueba establecida. 

- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posición definitiva todos los 
accesorios de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 
descubiertas. 

- Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando 
abiertos todos lo elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 
sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la 
conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la 
expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente 
para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto se colocará un grifo de purga para 
expulsión del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra 
comunicado en la forma debida. 

- La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último 
caso deberá estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el 
aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará 
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provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración 

o previamente comprobado por la misma. 
- Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con 

piezas especiales que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y 
que deben ser fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se 
comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se 
encuentren bien abiertas. Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar 
anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

- La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que alcance en el punto más 
bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presión máxima de trabajo en el punto de más presión. La 
presión se hará subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg/cm2 
minuto. 

- Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz 
cuadrada de p quintos (p/5), siendo p la presión de prueba en zanja en kg/cm2. Cuando el 
descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados repasando las 
juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que 
el descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

- En el caso de tuberías de hormigón y de amianto-cemento, previamente a la prueba de 
presión se tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas. 

- En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el 
llenado de la tubería durante el montaje, el contratista podrá proponer, razonadamente, la 
utilización de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La 
Administración podrá rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece 
suficiente garantía. 
 

Prueba de estanqueidad 
- Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 

realizarse la de estanqueidad. 
- La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de 

la tubería objeto de la prueba. 
- La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de 

tubería en prueba mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de 
estanqueidad después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire  

- La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas, y la pérdida en este tiempo 
será inferior al valor dado por la fórmula: 
  V = K x  L x D 
V Pérdida total en la prueba, en litros. 
L Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 
D  Diámetro interior, en metros. 
K Coeficiente dependiente del material, según la siguiente tabla: 
   Hormigón en masa    K=1,000 
   Hormigón armado con o sin camisa   K=0,400 

  Hormigón pretensado    K=0,250 
   Fibrocemento     K=0,350 
   Fundición     K=0,300 
   Acero      K=0,350 
   Plástico      K=0,350 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, 
el contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene 
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea inferior al 
admisible. 
 

2.5.3 MONTAJE DE TUBERIAS DE PRESION 
Los tubos se montarán aproximando el que se debe montar al otro, de forma que su eje 

coincida con el del anterior. 
Las pendientes en cada tramo serán uniformes. En las alineaciones, no se admitirá un 

error entre ejes de más de un 5%. 
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Antes de efectuar la prueba se tendrá especial interés en comprobar que: la tubería esté 

apoyada sobre la capa de asiento; los bloques de anclaje estén bien construidos y en buenas 
condiciones de resistencia; las piezas especiales estén perfectamente apoyadas y ancladas; el 
relleno de la zanja esté a una altura mínima de 60 cm por encima del eje de la tubería, dejando las 
uniones destapadas para comprobación de las mismas en caso de probables fugas. 
 

2.5.4 RELLENO Y TAPADO 
Una vez realizada la prueba de presión y cumplida, se procederá al tapado de la zanja con 

tierras exentas de piedras que puedan romper las tuberías. 
Se procederá a una compactación por tongadas de 10 cm con especial cuidado en el 

retacado de la tubería. 
 
 
2.6 RED DE ENERGIA ELECTRICA. 

Las características de los materiales y las especificaciones para la ejecución de las 
distintas unidades de obra,  seguirán las Recomendaciones y Normativa de carácter Nacional y 
Municipal sobre redes de servicio público y deberán cumplir las Normas de la Compañía 
Suministradora (en nuestro caso IBERDROLA SA), quien establecerá los controles oportunos, así 
como la conformidad de la misma en todo momento de la instalación. Igualmente se estará a lo 
dispuesto por el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, cumpliendo con las Normas 
vigentes en el momento de iniciar las obras. Se ajustarán en su ejecución a las normas dictadas 
por el Ministerio de Industria, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normas Tecnológicas 
del Ministerio de la Vivienda, Ordenanzas Municipales, y particulares de la Compañía 
Suministradora. 

Las canalizaciones eléctricas cumplirán las determinaciones especificadas en el REBT, 
ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

Las instalaciones de alumbrado público dispondrán de las protecciones necesarias para 
evitar deterioros en los cables. Los accesorios de unión serán los adecuados a su clase, de modo 
que aseguren la continuidad de la protección. 

Además de las normas generales estipuladas anteriormente o en los Planos, el Contratista 
deberá observar todas las normas de protección y seguridad propias de estas instalaciones, 
evitando contactos directos y anulando los efectos de los contactos indirectos. 

Se aplicará la siguiente normativa: 
 Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta tensión.  
 Decreto 842/ 2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre de 1982 y Orden Ministerial del 6 de Julio de 

1.984 por los que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e 
Instrucciones Técnicas Complementarias  

 Real Decreto 2.949 / 82, de 15 de Octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre acometidas eléctricas. 

Además de las condiciones específicas contenidas en el Pliego, se hace referencia a 
todas aquellas Normas y Disposiciones Oficiales que no se opongan a las condiciones específicas 
enumeradas anteriormente y que guarden relación con las obras del Proyecto de que se trate 
(Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión así como sus modificaciones posteriores, 
Normas Tecnológicas de la Edificación, Instrucción de normas UNE de aplicación, etc.). 

 
2.6.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. NORMATIVA A CUMPLIR 
Para que toda la red de suministro incluidos sus elementos complementarios tenga 

garantizada la calidad, funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados, se atenderá en 
especial a las Normas-UNE. 
Complementando la normativa indicada deberá tenerse presente en la realización de los trabajos, 
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en todos aquellos aspectos que sean 
de aplicación en el contexto del trabajo a realizar. También es recomendable la observación de las 
NTE que se indican a continuación: 
 NTE- IEB: Instalaciones de Electricidad: Baja Tensión 
 NTE- IEE: Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior 
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 NTE- IEP: Instalaciones de Electricidad: Puesta a Tierra 
 NTE- IET: Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformación 
 NTE- IER: Instalaciones de Electricidad: Red Exterior 
 NTE- IEG: Instalaciones de Electricidad: Generales. 
 

2.6.2 CONTROL DE CALIDAD 
Se efectuará el control de la red de suministro de energía eléctrica en los siguientes 

aspectos: 
- Control de materiales (recepción). 
- Control de ejecución. 
- Pruebas de servicio. 
En todos los casos el criterio a seguir será el de indicar el hecho de que, para dar por 

buena una instalación de este tipo resultan imprescindibles determinados controles específicos en 
cada una de las etapas anteriores; fundamentalmente en las fases de tendido y conexionado 
originando como consecuencia directa la existencia de anomalías que afectan no solamente a la 
calidad del suministro propiamente dicho sino, y especialmente, a la seguridad de la red y de los 
usuarios.  

Este control debe ser realizado por personal muy especializado, si bien integrado y 
encuadrado en la organización general del Control de Calidad de la Obra. Se realizarán controles 
entre un 50 y un 70 por 100 del número de elementos o de longitud de las canalizaciones, tanto en 
el tendido de las redes como en el utillaje eléctrico propiamente dicho. 

Completadas las actuaciones anteriores de forma satisfactoria se dará por finalizado el 
suministro e instalación correspondiente, lo cual será certificado por el Director de la Obra 
procediéndose seguidamente a la redacción y firma del Acta de Recepción Provisional. En dicho 
Acta, si existen algunos reparos a la instalación, se harán constar los mismos junto con un plazo 
de tiempo para que los mismos sean subsanados.  

Estos reparos deberán ser tales que no impidan la correcta operación del equipamiento y 
su explotación y uso normal. En caso de que no se presenten problemas de envergadura se fijará 
un plazo de garantía de los equipos, materiales, obras e instalaciones incluidas en el trabajo de, 
por ejemplo, un año a partir de la fecha de recepción provisional. 
 
 
2.7 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 
Se relaciona a continuación la normativa que se ha de tener en cuenta para la ejecución del 
presente proyecto:  
 Decreto 842/ 2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para 

Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 Real Decreto 2642/1.985 de 18 de Diciembre de 1.985 por el que se aprueban las 

especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 
exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 

 Real Decreto 401/1.989 de 14 de Abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de 
Diciembre de 1.985 sobre sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación. 

 NTE-IEE Instalaciones de electricidad, alumbrado exterior, para vías urbanas hasta un máximo 
de cuatro carriles de circulación, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metros; 
mediante lámparas de descarga de vapor de sodio  a alta presión, sobre postes o báculos, 
quedando excluidas las vías peatonales, zonas ajardinadas y la red de suministro eléctrico. 

 NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas 
residenciales, desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los 
centros de consumo. 
Con carácter general las características de los materiales y las especificaciones para la 

ejecución de las distintas unidades de obra,  seguirán las Recomendaciones y Normativa de 
carácter Nacional y Municipal sobre redes de servicio público y deberán cumplir las Normas de la 
Compañía Suministradora (IBERDROLA SA), quien establecerá los controles oportunos, así como 
la conformidad de la misma en todo momento de la instalación. Igualmente se estará a lo 
dispuesto por el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, cumpliendo con las Normas 
vigentes en el momento de iniciar las obras. 
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3. OTRAS NORMAS DE APLICACION 
Con carácter general serán de aplicación las siguientes disposiciones, algunas ya 

mencionadas: 
- NTE-IFA, Instalaciones de Fontanería y Abastecimiento. 
- NTE-IFR, Redes de Riego. 
- NTE-ISA, Instalaciones de Salubridad y Alcantarillado. 
- NTE-IEB, Baja Tensión. 
- NTE-IET, Centros de Transformación. 
- NTE-IEE, Alumbrado Exterior. 
- Normas UNE de obligado cumplimiento. 
- Ley de Ordenación de la Edificación. LEY 38/99 de 5 Noviembre, BOE 6/11/99. 
- Código Técnico de la Edificación. CTE. RD 314/2006 de 17 de Marzo. Serán de 

aplicación DB-SI, DB-SU, DB-HE. 
- Norma Básica de la edificación-NBE-AE-88 “Acciones en la edificación” 

RD 1370/1988, de 11-Noviembre. BOE 17/11/88. 
- Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-94). 

RD 2543/1994, de 29-DIC. BOE 8/2/95. 
- Instrucción de Hormigón Estructural "EHE" (RD 2661/1998,11-DIC, BOE  13/01/99) y sus 

modificaciones posteriores. 
- Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo 

(GLP) en depósitos fijos. ORDEN de 29-ENE-86, BOE 22/2/86. 
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones técnicas 

complementarias "MIG" ORDEN de 18-NOV-74, BOE 6/12/74 y modificaciones posteriores. 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas de Garantía de Seguridad en Centrales 

Eléctricas de Transformación. RD de 12 de marzo de 1982. 
- Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBT" e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) BT01 a BT51. R D 842/2002, de 2-AGOSTO, BOE 18/9/2002. 
- Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico. RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, BOE 19/2/88. 
- Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo. RD 555/86 del 21 de 

febrero, BOE 21/3/1986. 
- Prevención de Riesgos Laborales. LEY 31/1995, BOE 10/11/95. 
- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.  

RD1627/1997, de 24-OCT. BOE 25/10/97. 
- Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997, de 17-ENE, BOE 31/1/97, y 

modificaciones posteriores. 
- Señalización de seguridad en el trabajo. RD 485/1997, de 14-ABR, BOE 23/4/97. 
- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. RD 486/1997, de 14-ABR, BOE 23/4/97. 
- Manipulación de cargas RD 487/1997, de 14-ABR, BOE 23/4/97. 
- Utilización de equipos de protección individual. RD 773/1997, de 30-MAY, BOE 12/6/ 97 
- Utilización de equipos de trabajo RD 1215/1997, de 18-JUL, BOE 7/8/97 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de 

la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 17 de mayo de 1965, así 
como las modificaciones posteriores (P6-3). 

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua, 
MOPU, 1974 

- Pliego general de condiciones para recepción yesos y escayolas en las obras de 
construcción "RY- 85" 

- Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras "RL-
88". 

- Instrucción para la recepción de cementos "RC-97" 
- Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electro-soldadas y viguetas semi-

resistentes de hormigón armado para la construcción RD 2702/1985, de 18-DIC, BOE 28/2/86. 
- Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 

morteros RD 1313/1988, de 28-OCT BOE 4/11/88, y modificaciones posteriores. 
- Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados 

limites de tensión. RD 7/1988 de 8 de enero BOE 14 /1/1988, y modificaciones posteriores. 



Proyecto de Urbanización                                                                       Sector SE-25.01 - SORIA                             
 

27

 
- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas , y  sus 

Instrucciones Complementarias. 
- Urbanismo de Castilla y León( LEY 5/1999, de 8-ABRIL, de la Comunidad de Castilla y 

León. B.O.C y L.: 15-4-99), y Reglamento que lo desarrolla (Decreto 22/2004 de 29-ENERO, 
B.O.C.Y L.: 2-4-2004 ). 

- Patrimonio Cultural de la Comunidad de Castilla León. LEY 12/2002, de 11-JUL, de la 
Comunidad de Castilla y León.  

- Carreteras de la Comunidad de Castilla León. LEY 2/1990, de 16-MAR, de la Comunidad 
de Castilla y León. B.O.C y L.: 4-4-90. 

- Normas sobre control de calidad. DECRETO 83/91 de 22-ABR, de la comunidad de 
Castilla y León. B.O.C y L.: 26-4-91. 

- Protección de los ecosistemas acuáticos y de regulación de pesca. LEY 6/1992, de 18 
DIC, de la Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L.: 23-12-92. 

- Actividades Clasificadas. LEY 5/1993, de 21-OCT, de la Comunidad de Castilla y León. 
B.O.C y L.: 13-12-93. 

- Reglamento para la aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas. DECRETO 
159/1994, de 14-JUL, de la Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L.: 20-7-94 

- Condiciones que deberán cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o 
de vibraciones. DECRETO 3/1995, de 12-ENE, de la Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L.: 
17-1-95 

- Accesibilidad y supresión de barreras. LEY 3/1998, de 24-JUN, de la Comunidad de 
Castilla y León. B.O.C y L.: 1-7-98, y modificación por la Ley 11/2000, de 28-DIC, de Medidas 
Económicas, Fiscales y Administrativas. B.O.C y L.: 30-12-00. 

- Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. DECRETO 217/2001, de 30-AGO, 
de la Comunidad de Castilla y León. B.O.C y L.: 5-9-01 

- Consumidores y usuarios de Castilla León. LEY 11/1998, de 5-DIC, de la Comunidad de 
Castilla y León B.O.C y L.: 10-12-98 

- Seguridad en Instalaciones de Gas. ORDEN de 26 JUNIO de 2002, de la Comunidad de 
Castilla y León. B.O.C y L.: 11-4-02 
 
 

En Soria, Agosto de 2.109. 
El   Arquitecto.  

Fdo.- Roberto Atienza Pascual. 

 
 
 


