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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS LEGALES Y ECONOMICAS

1. CONDICIONES PARTICULARES

Son objeto de esta contrata todos los trabajos de los diferentes oficios que intervienen
para la total realizacion del proyecto, incluidos todos los materiales y medios auxiliares, asi como
la organizacién y puesta en marcha de los trabajos, administracion, construccion de vallas,
casetas, etc. y todas las operaciones que se refieran a pruebas o ensayos, tanto de materiales
como de obra ejecutada.

El contratista se compromete a ejecutar, a los precios que figuran en el presupuesto,
cuantas unidades de obra le ordene la Direccién Facultativa. En dichos precios se entienden
incluidos todos los medios auxiliares necesarios, asi como los ensayos previos, de materiales o de
obra.

Se presupone que el proyecto es completo y recoge todas las partidas para realizar la
obra con arreglo a las buenas practicas de la construccién y al uso y destino, respondiendo a la
normativa vigente de obligado cumplimiento.

Se consideraran complementarios reciprocamente todos los documentos y estudios que
integran el proyecto de ejecucion, de forma que cualquier trabajo que aparezca o se disponga en
alguno de ellos serd realizado como si figurara en todos los demas.

Los documentos que han de servir de base para la realizacién de las obras son, junto con
el presente Pliego de Condiciones, la Memoria, los Planos y el Presupuesto. La Direccion
Facultativa podra suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo
de la misma, y en el Libro de Ordenes y Asistencias podra fijar cuantas 6rdenes o instrucciones
crea oportunas con indicacion de la fecha y la firma de dicha Direccion asi como la del "enterado”
del Contratista, Encargado o Técnico que le represente.

Asimismo, cualquier unidad de obra que, aun omitida en el proyecto, se estime
constructivamente necesaria para la buena ejecucion de las contenidas en dicho proyecto, se
considerara de obligada ejecucion sin costo.

2. MATERIALES Y OBRAS DEFECTUOSAS

La Direccion Facultativa de las obras se reserva el derecho de mandar retirar de la obra
los materiales que a su juicio no rednan condiciones, siendo obligacion del Contratista hacerlo en
un plazo de 24 horas sin perjuicio de las reclamaciones que desee hacer, si hubiera lugar a ello.

Si la obra estuviese ya ejecutada, y estuviera mal, la Direccion Facultativa mandara
demoler o rectificar, y el Contratista lo hara por su cuenta en la mayor brevedad posible, sin
derecho a indemnizacion.

3. MEDICIONES Y VALORACIONES
Las mediciones seran las especificadas en el presupuesto teniendo en cuenta que todas
las operaciones y medios auxiliares que necesiten seran por cuenta del Contratista, siendo éste
responsable de los errores con relacién a los planos acotados facilitados por el Arquitecto Director.
Se valorara por unidades, metros lineales, cuadrados o cubicos, segun esté reflejado en el
presupuesto.

4. ABONOS DE LAS OBRAS

Se abonaran al Contratista las obras que realmente ejecute con sujecion al proyecto
aprobado que ha servido de base a la contrata.

Si el Arquitecto Director introdujese alguna reforma del mismo que suponga aumento o
disminucién del presupuesto, el Contratista queda obligado a ejecutarlas con los precios que
conste en la contrata y de no haberlos se estableceran previamente.
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El abono de las obras se hara por certificaciones, pero ha de entenderse que éstas no
implican recepcion de las obras a las que se refieren.

5. LIQUIDACION DEFINITIVA
Se hara en vista de la medicién, acompafiando los perfiles y secciones si son necesarios y
los demas documentos que lo justifiquen.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Se entiende por Contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Por el simple hecho de intervenir en las obras se supone que conoce y acepta el presente Pliego
de Condiciones.

6.1 COMIENZO DE LAS OBRAS

Obligatoriamente, por escrito y fehacientemente, la contrata pondra en comunicacién del
Arquitecto y del Aparejador el inicio de las obras, antes de pasadas 24 horas de éste.

La ejecucion de las obras se ajustara a los planos que suministre el Arquitecto Director.

Se deberan cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes durante la ejecucion.

6.2 GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA

El Contratista proporcionara de su cuenta los utiles, herramientas, cuerdas y utensilios que
sean necesarios para la realizacién de las obras.

Si el Contratista nombrase un Aparejador o Técnico adecuado para control de obra,
correran por su cuenta los gastos, y lo debera comunicar al Arquitecto Director, el cual le dara las
instrucciones necesarias.

Asimismo sera de su cuenta el agua necesaria para la ejecuciéon de la obra y luz para
alimentar sus herramientas, gruas, hormigoneras, etc.

6.3 REFORMAS EN EL PROYECTO

Si durante el curso de las obras el Arquitecto Director estimase conveniente introducir
modificaciones en el proyecto, el Contratista estara obligado a realizarlas siempre y cuando la
cantidad de las obras nuevamente proyectadas no aumenten o disminuyan mas de una sexta
parte las de igual indole, abonandole la parte que resulte con arreglo a los precios de Proyecto.

Si ocurriese algun caso excepcional e imprevisto por lo que fuese necesario la fijacion de
precios contradictorios, estos deberan fijarse de mutuo acuerdo entre el Arquitecto Director y el
Contratista antes de que la obra se haya ejecutado; pero si por cualquier causa la obra hubiese
sido ejecutada ya, se entiende que el Contratista acepta los precios que fije el Arquitecto.

El Contratista no podra por su cuenta modificar ninguna parte de la ejecucion del proyecto
sin contar antes con el Arquitecto Director y dar éste antes su aprobacion; de lo contrario sera
demolido inmediatamente y a su costa sin poder reclamar pago alguno por el derribo.

6.4 RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION Y DIRECCION

El Contratista es el unico responsable de la ejecucién de las obras que haya contratado vy,
por consiguiente, de los defectos que, bien por la mala ejecucion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados, pudieran existir. También sera responsable de aquellas partes de la obra
que subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados.

No tendra derecho a indemnizacién alguna por el mayor precio que pudiera costarle, ni por
los errores de maniobras durante su construccién, siendo todas de su cuenta y riesgo e
independientes de la inspeccion del Arquitecto Director.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar caidas de los operarios y
desprendimientos de herramientas y materiales que puedan herir a alguna persona. Seria
responsable, ante los tribunales, de los accidentes que por su inexperiencia o descuido
sobrevinieran, tanto en la construccion como en los andamios, en especial si no hubiera
observado las medidas de seguridad dictadas por el Aparejador o Arquitecto Técnico.

También se sujetara a lo que se disponga por el Ayuntamiento respecto a las entradas y
salidas de maquinarias y vehiculos.
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6.5 LOS OPERARIOS

El Contratista debera tener siempre en la obra el niumero de operarios proporcionado a la
extension y clase de trabajos que esté ejecutando. Los operarios seran de aptitud reconocida y
experimentada en sus respectivos oficios, habiendo constantemente en la obra un Oficial
encargado.

El Contratista estara obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente
en el campo técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.

El Contratista queda obligado al cumplimiento de la legislacion vigente en lo relativo a
accidentes de trabajo por ser patrono desde el primer momento que toma a su cargo la
organizacioén de los trabajos contratados.

El Contratista no permitira trabajar a ningun obrero que tenga falta de costumbre de andar
por los andamios o de realizar cualquier otra actividad propia de su oficio, y si por omisiéon o
inobservancia de las debidas precauciones ocurriera alguna desgracia, seran de su cuenta y
riesgo las responsabilidades.

Por falta de respeto y obediencia al Arquitecto, al Aparejador o a sus subalternos de
cualquier clase encargados de la vigilancia de las obras, por manifiesta incapacidad, o por actos
que comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendra obligacién de
despedir a sus dependientes y operarios cuando el Arquitecto Director lo reclame.

6.6 RECUSACION POR EL CONTRATISTA

El Contratista no podra recusar al Arquitecto, Aparejador o personal de cualquier indole,
dependiente de la Direccion Facultativa o de la Propiedad, encargado de la vigilancia de las obras,
ni pedir que por parte de la Propiedad se designen otros facultativos para reconocimientos y
mediciones. Cuando se crea perjudicado con los resultados de estos se dirigira al Arquitecto
Director mediante una exposicién razonada de los hechos, y este podra limitar su contestacion
bajo acuse de recibo que sera obligatorio para este tipo de reclamaciones.

6.7 DESPERFECTOS EN LAS PROPIEDADES COLINDANTES
Si el Contratista causase algun desperfecto en las propiedades colindantes, tendra que
restaurarlas por su cuenta, dejandolas en el estado en que las encontré al dar comienzo la obra.

6.8 OBRAS NO PRESUPUESTADAS

Cuando se crea necesario hacer obras no presupuestadas o emplear materiales distintos
de los fijados, se determinara el precio tomando por base el elemento de las obras anélogas.
Cuando no sea posible encontrar analogias serviran de punto de partida los precios corrientes en
la localidad, después de haber convenido en ello el Arquitecto Director y el Contratista.

El Contratista esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion
de las obras disponga, para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos, o cualquier otra obra de
caracter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le sera consignado en el
presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que mutuamente convengan.

6.9 SUSPENSION DE LAS OBRAS

Cuando el promotor desee suspender la ejecucion de las obras tendra que avisarlo con un
mes de anticipacion y el Contratista tendra que suspender los trabajos sin derecho a
indemnizacion, siempre que se le abone el importe de la obra ejecutada y el valor de los
materiales acumuladas al pie de la obra al precio corriente de la localidad. Igual se hara en los
casos de rescision justificada.

Si la suspensioén de las obras fuese motivada por el Contratista, el Propietario se reserva
el derecho a la rescision de contrato, abonando al Contratista tan solo la obra ejecutada, con
pérdida de la garantia como indemnizaciéon de perjuicios irrogados a la entidad propietaria,
quedando siempre obligado el Contratista a responder de los perjuicios superiores a esta cantidad.

En caso de muerte o quiebra del Contratista quedara rescindida la contrata, a no ser que
los herederos o los sindicos de la quiebra ofrezcan llevarla a cabo bajo las condiciones estipuladas
en la misma. El Propietario puede admitir o desechar el ofrecimiento, sin que en este ultimo caso
tengan aquellos derecho a indemnizacion alguna.

Tanto en estos casos de rescision como en los que legalmente se pudieran presentar, el
Contratista tendra obligacion de recoger las herramientas y demas elementos de trabajo que sean
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de su pertenencia en un plazo de ocho dias. De no ser asi se entiende que los abandona a favor
de la obra.

6.10 CASOS NO PREVISTOS

Es la obligacion del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion
y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en estas condiciones,
siempre que sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto Director.

Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia, el
constructor tomara provisionalmente las medidas oportunas a su juicio, y se lo comunicara lo antes
posible a la Direccién Técnica.

6.11 DOCUMENTOS A RECLAMAR POR EL CONTRATISTA

El Contratista, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, podra sacar a sus
expensas copias de los documentos del Proyecto de Contrata, cuyos originales le seran facilitados
por el Arquitecto Director, el cual autorizara con su firma las copias, si el Contratista asi lo desea.

El Contratista, si no lo hubiera hecho la propiedad, antes del inicio de las obras, solicitara
del Aparejador o Arquitecto Técnico la presentacion del documento de estudio y analisis del
proyecto de ejecucién desde la dptica de sus funciones profesionales en la ejecucion de la obra, y
comprensivo de los aspectos referentes a la organizacion, seguridad, control y economia de las
obras (POSCE). El contratista esta obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones
contenidas en este documento.

6.12 GARANTIA. PLAZO DE GARANTIA

Servira de garantia la fianza que debera depositar el Contratista al serle adjudicada la
contrata de las obras y en caso de no hacerlo, se descontara en cada certificacion para formar la
fianza el 5%.

El tiempo de garantia sera de seis meses. Durante dicho periodo ejecutara el Contratista
todas las obras de conservacion y reparacion que sean necesarias. Si al hacer el reconocimiento
para proceder a la recepcion definitiva de las obras, no se encontrase ésta en condiciones
debidas, se considerara prorrogado el plazo de garantia por dos meses mas, pasados los cuales,
o se recibira la obra o perdera la fianza el Contratista.

6.13 PERDIDA DE LA FIANZA

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones del contrato llevard consigo la
rescision, con pérdida de la fianza definitiva, sin perjuicio de las demas responsabilidades en que
pueda incurrir el adjudicatario.

6.14 VALORACION DE OBRAS INCOMPLETAS O DEFECTUOSAS

Cuando por consecuencia de la rescision o por otra causa fuera preciso valorar obras
incompletas, se aplicaran los precios del presupuesto sin que el Contratista tenga derecho alguno
a reclamacion; y si no hubiese precios descompuestos o0 no estuviesen claramente especificados,
se aplicaran a los materiales los precios en almacén de la localidad.

Si alguna obra que no se halle perfectamente ejecutada, con arreglo a las condiciones de
la contrata, fuese, sin embargo, admisible, podra ser recibida provisionalmente o definitivamente.
En este caso, el Contratista quedara obligado a conformarse, sin derecho a reclamacién alguna,
con la rebaja que la Direccion apruebe, salvo en el caso de que el Contratista prefiera demolerla a
su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones.

6.15 DEMOLICIONES Y RECTIFICACIONES

Cuando por orden del Arquitecto o por referencia suya en el caso del articulo anterior, el
Contratista tenga que demoler o rectificar obras ejecutadas que no cumplan con las condiciones
exigidas, no tendra derecho a indemnizacién de ningun género.

Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios
ocultos de construccion en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de
la recepcion definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea
defectuosos. Los gastos de demolicion y reconstruccion seran de cuenta del Contratista, siempre
que los vicios existan realmente, y en caso contrario correran a cuenta del propietario.

6.16 SEGUROS
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El Contratista estara asegurado en compafiia solvente para los accidentes que ocurran
en la obra. Si la compafiia no los abonase, los abonara el Contratista directamente. En cualquier
momento podra exigir la Direccién Facultativa o la propiedad que ensefie estos contratos.

En caso de no asegurar las obras contra incendios u otros dafios, se entiende que el
Contratista es el asegurador.

6.17 ACCESOS A LA OBRA

Se facilitaran los accesos a todas las partes de la obra por los medios necesarios,
chaperas, andamiaje con tablones y pasamanos, etc. y en el caso de zanjas en calles, estaran
protegidas por vallas a los lados y cubiertas por pletinas de acero que permitan el paso de
vehiculos.

6.18 MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL PROYECTO

Si antes de comenzar las obras, o durante su construccion, la entidad propietaria, de
acuerdo con el Arquitecto Director resolviese ejecutar por si parte de las obras que comprende la
contrata, o acordase introducir en el proyecto modificaciones que impongan aumento, reduccién o
aun supresion de las cantidades de obra marcadas en el presupuesto, o sustituciéon de una clase
de fabrica por otra, seran obligatorias para el Contratista estas disposiciones, sin que tenga
derecho en caso de supresion de obra a reclamar ninguna indemnizacion a pretexto de
pretendidos beneficios que hubiera podido obtener en la parte reducida o suprimida. Aun cuando
las reformas hicieran variar los trazados, si se le participan al Contratista con la debida
anticipacién, no podra exigir indemnizacion alguna bajo ningun concepto.

Tendra derecho en caso de modificacién, a que se le prorrogue prudencialmente, y a juicio
del Arquitecto Director, el plazo para la terminacion de las obras.

Si para llevar a cabo las modificaciones a que se refiere el presente articulo juzgase
necesario el Arquitecto Director suspender en todo o en parte las obras contratadas, se
comunicara por escrito la orden correspondiente al Contratista, procediéndose a la medicion de la
obra ejecutada en la parte a que alcance la suspension, y extendiendo acta del resultado.

Cuando, debidamente autorizadas, se introduzcan modificaciones o mejoras de obra, se
hara constar por escrito, antes de comenzar los trabajos, el importe de aquellos o el valor
estipulado para las mismas si no tuvieran precio en el presupuesto, cuyo valor, en uno y otro caso,
se abonaré en la liquidacion correspondiente al plazo en que el trabajo se haya ejecutado.

6.19 LIBRO DE ORDENES

El Contratista tendra en la obra local destinado a oficina, en el cual estaran el Proyecto, los
detalles que se faciliten y un Libro de Ordenes debidamente diligenciado y segin modelo oficial,
para anotar las instrucciones que crean convenientes el Arquitecto Director, el Aparejador, o sus
ayudantes debidamente autorizados expresamente por él para cada caso o parte de la obra.

Este libro estara también a disposicion de los Delegados del Colegio de Arquitectos
expresamente autorizados por el mismo y de los funcionarios del Ayuntamiento.

El hecho de que en el Libro de Ordenes no figuren redactadas las ordenes que ya
preceptivamente tiene la obligacion de cumplir el Contratista de acuerdo con lo establecido en el
Pliego de Condiciones, o en cualquier documento del Proyecto, no supone eximente ni atenuante
alguno para las responsabilidades del Contratista.

6.20 DUDAS Y OMISIONES

Si alguna duda ocurriera o se hubiera omitido alguna circunstancia en cualquiera de los
documentos del Proyecto, el Contratista se compromete a seguir en todo las instrucciones del
Arquitecto Director, para que las obras se ejecuten con arreglo a las buenas practicas de la
construcciéon y en cuanto no de oponga a las condiciones que en general se determinen en el
presente Pliego de Condiciones.

6.21 CORRESPONDENCIA OFICIAL

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones y
reclamaciones que dirija al Arquitecto Director y a su vez esta obligado a devolver a dicho
Arquitecto, ya en originales, ya en copias, todas las ordenes y avisos que de él reciba, poniendo al
pie el "enterado" y su firma.
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7. PLAZOS
Las obras previstas se llevaran a cabo dentro de los siguientes plazos:
Inicio de Obras: 1 mes desde la aprobacion del Proyecto de Urbanizacién y formalizacion
del contrato de obras.
Terminacion: 12 meses desde el inicio de las obras.
Recepcioén: Conforme al art. 206 del Reglamento de Urbanismo de Castillay Ledn..
Garantia: 12 meses desde la recepcion de las obras.

8. COMPETENCIAS

Al referirse en el presente documento a la persona del Arquitecto Director, se entiende
que, a falta de este, estara facultado el Aparejador, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico para
dictar, de acuerdo con el Proyecto, las ordenes oportunas que sean necesarias para la ejecucion
de las obras. En particular todas las o6rdenes relativas a Organizacién, Seguridad, Control y
Economia de la obra corresponden al Técnico de grado medio, Aparejador, Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico.

9. DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Integran el Proyecto los siguientes documentos relacionados por orden de prelaciéon en
cuanto al valor de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.° Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o
arrendamiento de obra, si existiera.

2.° Memoria, Anexos, Planos, Mediciones y Presupuesto.

3.° El presente Pliego de Condiciones.

4.° El Pliego de Condiciones de la Direccion general de Arquitectura.

Las ordenes e instrucciones de la Direccion facultativa de las obras se incorporaran al
Proyecto como interpretacion, complemento o precisién de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1. NORMAS GENERALES
1.1 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES.
1.1.1 MATERIALES

Todos los materiales seran de la mejor calidad, y la elaboracién de los productos, perfecta.
Tendran las dimensiones que marquen los documentos de proyecto.

1.1.2 RECONOCIMIENTO DE MATERIALES

Los materiales seran reconocidos, antes de su empleo, por la Direccién Facultativa, sin
cuya aprobacién no podran ser empleados en la construccion.

Los materiales desechados seran retirados de la obra en el plazo mas breve posible.

1.1.3 MUESTRAS DE MATERIALES

El contratista proporcionara a la Direcciéon Facultativa muestras de los materiales para su
aprobacion. Los ensayos y analisis que la Direccidén Facultativa juzgue necesarios, se realizaran
en laboratorios que le indique al Contratista, y los resultados de los analisis e informes vendran
suscritos por técnico competente y responsable.

1.1.4 AGUA
Para morteros y hormigones ha de ser limpia y potable. La cantidad de agua para el batido
de morteros ha de ser precisa para garantizar el fraguado.

1.1.5 ARENA

Debe ser limpia, suelta y crujiente al tacto; exenta de sustancias organicas. Apretando un
puiado, al soltarla debera desmoronarse sin dejar modeladas las huellas de los dedos.

La arena de miga se empleara exclusivamente para los morteros de agarre de pavimentos
y otros en los que se permita expresamente. Se prohibe su empleo para morteros de enfoscados y
enlucidos, y en general para los de agarre de fabricas, a no ser que expresamente se permita. En
cualquier caso se empleara el tipo de arena especificado en las mediciones o en otros
documentos del proyecto, y las indicaciones dadas en este parrafo solo se atenderan cuando
falten las otras. En los hormigones, se empleara exclusivamente arena de rio.

1.1.6 CEMENTO

Debe ser entregado en los envases de origen con la marca del fabricante. La recepcion
seguira la Norma que dicte el "Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcion de
cementos" RC-75. Se almacenara en sitios ventilados y protegidos de la humedad.

1.1.7 YESO
Debera cumplir lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la recepcion de
yesos, aprobada por orden del 22 de Febrero de 1.966.

1.1.8 LADRILLOS

Seran homogéneos, no desmoronandose por frotamiento entre ellos. Presentaran
regularidad de formas y dimensiones, y seran de caras planas. No contendran silice o escorias de
hierro que indiquen impurezas de las arcillas, ni caliches, ni se disgregaran en el agua, y a su
inmersion no absorberan mas de un 15 % de su peso. No se admitiran los ladrillos que presenten
dos coloraciones, ni los rotos en mas del 80 %

Los ladrillos que se utilicen en muros o muretes de carga y en arquetas, seran
obligatoriamente macizos o perforados, y nunca huecos. Seran de calidades 12 o 22 segun se
define en la norma NBE-MV-201-1972, que seran acreditados por el fabricante. Su resistencia
caracteristica a compresion sera como minimo de 70 Kp/cm? para los macizos, y de 100 Kp/cm?
para los perforados. Sus dimensiones seran de 24 x 11,5 x 5,3 cm3, con las tolerancias de forma y
dimensiones propias para calidad (1° o 2?).
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1.1.9 GRAVA
Para hormigones puede ser de rio o de machaqueo. No sera admisible la que contenga
arcilla o sustancias organicas. Cuando no esté limpia, sera necesario un lavado; en caso contrario
seran rechazadas.

1.1.10 ACERO PARA ARMADURAS

Las armaduras para hormigones sera de acero dulce, sin defectos superficiales ni grietas
ni sopladuras.

El fabricante facilitara copia de los resultados de los ensayos correspondientes a la partida
servida.

Debera ajustarse a la instruccion EHE.

1.1.11 OTROS MATERIALES

Todos los otros materiales que no estén especificados en el presente Pliego de
Condiciones, reuniran todas las exigencias de buena construccion y no podran ser empleados sin
previa aprobacion de la Direccion Facultativa de las Obras.

1.2 EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

1.2.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

- OBRAS DEL PROYECTO

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutaran de acuerdo con los Planos del
mismo y con las condiciones del presente pliego.

- COMPROBACION DEL REPLANTEO

Se considera de plena aplicacion lo preceptuado en el articulo 127 del Reglamento
General de Contratacion.

La comprobacion del replanteo debera incluir, como minimo, los puntos que se consideran
indispensables del eje principal de los diversos tramos de obra, y los puntos fijos o auxiliares
necesarios para los sucesivos replanteos se marcaran mediante estacas o si hubiera peligro de
desaparicion con mojones de hormigén o piedra.

El Contratista se responsabilizard de la conservacién o reposicién en su caso, de los
puntos del replanteo que le hayan sido entregados.

Como referencia legal se estara a lo dispuesto en los Decretos de Convalidacion de Tasas
y Exacciones Parafiscales del 4 de febrero de 1960.

- INICIACION DE LAS OBRAS

Una vez aprobado el Programa de Trabajos por la autoridad competente, se dara por ella
misma la orden de iniciacién de las obras, a partir de cuya fecha se contara el plazo de ejecucién
establecido en el Contrato.

- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS

El Técnico Encargado aprobara los replanteos de detalle necesarios para la ejecucion de
las obras, y suministrara al Contratista toda la informacién que se precise para que aquellos
puedan ser realizados.

- ACOPIOS

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su
naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios publicos o privados,
excepto con autorizacién del Técnico Encargado en el primer caso o del propietario de los mismos
en el segundo.

Los materiales se almacenaran en forma tal que se asegure la preservacion de su calidad
para utilizacién en las obras, requisito que podra ser comprobado en el momento de su utilizacion,
mediante los ensayos correspondientes.

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberan acondicionarse, una vez
terminada la utilizacion de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su
aspecto original.

- METODOS CONSTRUCTIVOS

El Contratista podra emplear cualquier método constructivo que estime adecuado para
ejecutar las obras, siempre que en su Plan de Obra y Programa de Trabajo lo hubiera propuesto y
hubiera sido aceptado por la Propiedad.
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También podra variar los procedimientos constructivos durante la ejecucion de las obras,
sin mas limitacion que la aprobacion previa del Técnico Encargado, el cual la otorgara en cuanto
que los nuevos métodos no alteren el presente Pliego.

En el caso de que el Contratista propusiera en su Plan de Obra y Programa de Trabajo o,
posteriormente, a tenor con el parrafo anterior, métodos constructivos que a su juicio implicaran
especificaciones especiales, acompanara su propuesta con un estudio especial de la adecuacion
de tales métodos y una descripcion del equipo que se propusiera emplear.

- ORDENACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista, dentro de las prescripciones de este Pliego, tendra libertad de dirigir y
ordenar la marcha de las obras segun estime conveniente, con tal que ello no resulte perjudicial
para la buena ejecucion o futura subsistencia de las mismas.

1.2.2 UNIDADES DE OBRA

- EXCAVACIONES GENERALES Y DESMONTES

1. Excavaciones: Comprende la excavacion de todos los tipos de terreno que puedan ser
removidos con la utilizacion de equipos mecanicos mas o0 menos pesados y que no estan incluidos
en la categoria de rocosos.

2. Excavacion en desmonte: Una vez terminadas las operaciones del terreno se iniciaran
las obras de excavacion, ajustandose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demas
informacion contenida en los Planos, el presente Pliego y replanteos definitivos.

3. Utilizacion de productos excavados: Todos los materiales que se obtengan de la
excavacion y sean aptos para la formacién de terraplenes y rellenos, se transportaran
directamente a las zonas de utilizacién o a las que, en su defecto, se consideren adecuadas. En
este caso se amontonara ordenadamente a distancia suficiente de los bordes de los taludes, con
objeto de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o derrumbamientos. Los productos
sobrantes o no utilizables se transportaran a lugares convenientes (caballeros), extendiéndolos de
forma adecuada, o bien, trasladandolos a vertederos autorizados.

4. Excavacion para emplazamiento: Se considera de aplicacion lo preceptuado en el
apartado anterior. El Contratista queda en libertad para emplear los medios auxiliares y
procedimientos que juzgue preferibles al realizar la cimentacion de las obras, con tal que esta
pueda verificarse en la forma prescrita en este articulo y en los demas documentos del presente
Proyecto, y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonia con el total fijado
para la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se halle obligado a emplear los mismos
medios que se hayan supuesto en el Proyecto. No obstante, los que se proponga emplear, si
fueran distintos o no estuvieran previstos en él, habran de merecer la aprobacién del Técnico
Encargado, quien no podra concederla cuando sean reconocidamente inadecuados.

5. Excavacion en zanjas: Se considera de aplicacion lo anterior.

Se efectuaran las zanjas con las alineaciones y desniveles previstos en los planos del
Proyecto.

En el caso de que la zanja cortase el nivel freatico y la cuantia de las aportaciones en el
interior de las mismas hiciese necesario el agotamiento, se procedera a esta operacion que se
mantendra durante el tiempo necesario para la adecuada terminacién de la unidad de obra para la
que habia sido abierta.

Se planteara el ancho preciso de la zanja, el cual servira de base al abono del arranque y
reposicién del pavimento correspondiente. Los productos aprovechables de este se acopiaran en
las proximidades de las zanjas.

6. Relleno de zanjas: El relleno de zanjas se hara con productos seleccionados de la
excavacion, pero si estos no fueran aptos para el adecuado relleno y compactacion, el Contratista
debera efectuarlos con tierras de préstamos.

La apertura de la zanja podra efectuarse con medios mecanicos o manuales, pero en el
primer caso, el fondo de la zanja se refinard a mano.

No se permitird tener la zanja abierta a su rasante final mas de ocho dias antes de la
colocacion de la tuberia.

En caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacién, si fuese absolutamente
imprescindible efectuar con mas plazo la apertura de las zanjas, se dejaran sin excavar unos
veinte (20) centimetros sobre la rasante de la solera para realizar su acabado en un plazo inferior
al antes citado.
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Se excavara hasta la linea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, si quedan al
descubierto piedra, cimentaciones, rocas, etc., serd necesario excavar por debajo de la rasante
para efectuar un relleno posterior. Normalmente, esta excavacion suplementaria tendra de quince
a treinta (15 a 30) centimetros de espesor.

Cuando por su naturaleza, el terreno a nivel de la rasante del fondo no asegure la
completa estabilidad de la obra que ha de incidir sobre ella, debera procederse a su compactacion
por los procedimientos que se indiquen.

-ZAHORRAS
Se estara a lo dispuesto en el Art. 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, segun Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre.

-AGLOMERADO ASFALTICO
Se estara a lo dispuesto en los Art. 542 y 543 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, segun Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre.

-PAVIMENTOS DE HORMIGON
Se estara a lo dispuesto en el Art. 551 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, segun Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre.

- FABRICACION DEL HORMIGON

Se estara a lo dispuesto en la instruccion EHE sobre fabricacion del hormigon y transporte
a obra en su caso. Para los amasados sera de aplicacion el articulo de la Norma EHE, sobre el
amasado del hormigdn.

- TRANSPORTE DEL HORMIGON

En el transporte desde el lugar de fabricacién al de colocacion, se utilizaran
procedimientos adecuados para que el hormigén fresco llegue sin experimentar variaciones
sensibles en las caracteristicas que poseia recién amasado, es decir, sin presentar disgregacion,
intrusiéon de cuerpos extrafos, cambio apreciable en el contenido del agua, etc. Especialmente se
evitara que el hormigén se seque tanto que se dificulte su adecuada colocacién y compactacion.

Se limpiara perfectamente el material de transporte siempre que vaya a dejar de utilizarse
mas de una hora, y siempre que se vaya a trasladar hormigén fabricado con un tipo diferente de
cemento.

Si se emplea el método de transporte por gravedad con canaletas, la maxima pendiente
de estas sera del 60%.Puede emplearse transporte continuo por aire comprimido, mediante
instalacién que consta de compresor y depdsito de aire comprimido, depésito regulador de
hormigdén con tolva y valvula de doble accién, manguera conectada al depdsito y cazoleta de
vertido.

La documentacién necesaria para el transporte del hormigén se ajustara a lo dispuesto en
el correspondiente articulo de la Norma EHE.

- COLOCACION DEL HORMIGON

En el vertido y colocacién del hormigdn en las zanjas o en los encofrados se adoptaran las
debidas precauciones para evitar la disgregacién de la mezcla, incluso cuando estas operaciones
se realicen de modo continuo mediante conducciones apropiadas. La altura de vertido libre del
hormigdn no sera superior a 1,50 metros. Si es necesario verterlo desde mayor altura se
adoptaran dispositivos apropiados, entubado, tolvas, etc.

El plazo transcurrido entre el amasado y la colocacién del hormigon debera ser inferior al
comienzo de fraguado del hormigon.

- COMPACTACION DEL HORMIGON

El procedimiento de compactacion utilizado sera el de vibrado. Para compactar el
hormigdn por vibrado podra utilizarse vibradores de superficie, de penetracién o de encofrado.

Los vibradores de superficie utilizables para la ejecucion de elementos con encofrado de
una sola cara, como losas, se aplicaran corriéndolos de tal modo que la superficie vaya quedando
uniformemente humeda, con una velocidad de 0,80 a 1,50 metros, segun la potencia del vibrado y
la consistencia del hormigén.
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Los vibradores de penetracion deberan sumergirse rapida y profundamente en la masa,
manteniéndose de 5 a 15 segundos y retirandose con lentitud y velocidad constante. Se
introducira la punta del vibrador hasta que penetre algo en la tongada anteriormente compactada,
manteniendo el aparato vertical o ligeramente inclinado. La distancia entre dos puntos de
inmersién sera la adecuada para producir en la superficie del hormigén una humedad brillante, y
no excedera de 50 centimetros. El vibrador no debera tocar las armaduras, pues el vibrado de
estas reduce notablemente la adherencia con el hormigén.

Si se emplearan vibradores de encofrado, es preciso proyectar adecuadamente el tipo de
encofrado. Los vibradores se sujetaran firmemente y se distribuiran en forma adecuada para que
su efecto se extienda a toda la masa.

- JUNTAS DE HORMIGONADO

Para evitar los efectos de retraccion se dispondran juntas de hormigonado.

También siempre que se dejen transcurrir 48 horas entre dos hormigonados contiguos. La
proteccion y el curado prolongado de superficies, especialmente en tiempo seco, ha de efectuarse,
con el fin de disminuir la retraccién del hormigdn en las primeras edades.

Antes de reanudar el hormigonado se limpiara la junta de toda suciedad o arido que haya
quedado suelto, y se retirara la capa superficial de mortero, dejando los aridos al descubierto. Para
ello se aconseja utilizar un cepillo muy duro, o bien un chorro de aire o agua a gran presion.
Expresamente se prohibe el empleo de productos corrosivos de limpieza de juntas. Realizada la
operacion de limpieza, se humedecera la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de
verter el nuevo hormigon.

- CURADO DEL HORMIGON

Se seguiran las prescripciones sefialadas en la Norma EHE.

Cuando la temperatura ambiente baje de 3°C se suspendera el hormigonado.

Durante los primeros dias de fraguado, se protegera el hormigén de los rayos solares y del
viento, que puedan producir su desecacion. Se regara frecuentemente la superficie del hormigon,
al menos durante los 15 dias siguientes al hormigonado.

Para el control de la ejecucion del hormigdn, se tomaran dos tomas de cuatro probetas,
dos de las cuales se curaran en camara y a partir de ellas se determinara la resistencia
caracteristica a los 28 dias.

- DOSIFICACION DEL HORMIGON
Se seguiran las prescripciones sefialadas en la Norma EHE para alcanzar las resistencias
caracteristicas exigidas a los hormigones empleados en el proyecto.

- COMPONENTES EN LA DOSIFICACION DEL HORMIGON

El cemento sera de categoria P-350. Para los hormigones de cimentacion, cuando en el
terreno haya presencia de sulfatos (terrenos yesiferos), se utilizara cemento PAS o similar, con
aditivos resistentes a los sulfatos.

La arena sera de rio, con grano inferior a 2 mm.

La grava a emplear sera de diametro maximo 25 mm.

Si el hormigén no se prepara en la propia obra, sino que viniera de central hormigonera,
esta realizara las mezclas, responsabilizandose en cualquier caso de alcanzar las resistencias
caracteristicas exigidas en el proyecto.

- DOSIFICACION DE LOS MORTEROS DE CEMENTO

El mortero M-40 se utilizara en general para sentar las fabricas. Se dosificara con una
parte de cemento P-250 por cada 6 partes de arena en volumen.

Se mezclara precisamente en el momento en que hayan de ser empleados en la obra. Su
consistencia en cono de Abrams sera de 17 cm.

El mortero M-160 se utilizara en general para enfoscar. Se dosificara con una parte de
cemento P-250 por cada 3 partes de arena en volumen.

- SOLERAS

Se ejecutard una explanada mejorada con tipo de suelo seleccionado o arena de miga
compactada al 100% segun Proctor Normal. La solera sera de 10 cm de espesor en aceras y de
15 cm de espesor en aparcamientos, de hormigon en masa HM-20.
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Se dispondran juntas de retraccion formando cuadriculas de lado no mayor de 6 metros.
Tendran un espesor comprendido entre 0.5 y 1 cm. y una profundidad de 1/3 de la capa de
hormigon. Se llenaran estas juntas con sellante.

El curado se realizara mediante riego que no produzca deslavado.

- CASO DE EMPLEO EN OBRA DE HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL

En principio, el constructor debera adquirir el hormigén ya confeccionado a una empresa
de hormigén preparado. El encargo del hormigén puede realizarse de dos maneras:

Por dosificacion. En este caso debera especificarse en el pedido el contenido de cemento
por metro cubico, el tamafio maximo del arido y la consistencia deseada, medida en Cono de
Abrams.

Por resistencia. En este caso debera especificarse en el pedido la resistencia
caracteristica deseada, el tamafio maximo del arido y la consistencia deseada, medida en Cono de
Abrams.

Deberan cumplirse las relaciones entre suministrador y suministrado previstas en la
Instruccién para la Fabricacion y Suministro de Hormigén Preparado, EHPRE-72, del M.O.P. Asi
mismo, debera cumplir lo especificado en el correspondiente articulo de la Norma EHE.

Hay que tener en presente que, en el caso de Hormigdon Preparado, aparece una nueva
figura -el suministrador del hormigdén separada del constructor, por lo que la calidad final del
hormigén depende ahora de dos personas diferentes, cuyas responsabilidades deben quedar bien
separadas.

- OBRAS DE FABRICA

Para la construccién con ladrillos, éstos se humedeceran antes de su empleo en la
ejecucion de la fabrica.

En tiempo seco y caluroso se mantendra humeda la fabrica recientemente ejecutada, con
el fin de que no se produzca una rapida evaporaciéon del agua del mortero, lo cual alterara el
normal proceso de fraguado y endurecimiento de éste.

1.2.3 CONTROL DE LOS MATERIALES

- CONTROL DE CEMENTOS

Las condiciones que debe reunir el cemento son las del correspondiente articulo de la
Norma EHE.

Al comienzo de la obra y por una sola vez, debe efectuarse un ensayo completo del
cemento para comprobar la idoneidad del origen del suministro escogido.

- CONTROL DEL AGUA

Este control no es necesario si se tienen antecedentes del agua en cuestion. Caso
contrario, la Direccién facultativa podra solicitar a cuenta de la Contrata el oportuno ensayo de
laboratorio.

- CONTROL DE ARIDOS

Los aridos deberan poseer las caracteristicas anteriormente citadas y reunir las
condiciones que figuran en la Norma EHE. Este control no es necesario si se tienen antecedentes
de los aridos en cuestidon. Caso contrario, la Direccién facultativa podra solicitar a cuenta de la
Contrata el oportuno ensayo de laboratorio.

- CONTROL DE LOS ADITIVOS

Antes de comenzar la obra debera comprobarse el efecto que los aditivos en cuestion
puede producir en el hormigén, asi como la sensibilidad de éste a la dosis de aditivo.

Este control solo es necesario si la Direccion facultativa lo estima necesario, pudiendo
solicitar a cuenta de la Contrata el oportuno ensayo de laboratorio.

-ZAHORRAS

El control de las zahorra y sus componentes se ajustara a lo especificado en el Art. 510
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, segun
Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre.
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-AGLOMERADO ASFALTICO

El control del aglomerado asfaltico y de sus componentes se ajustara a lo especificado en
los Art. 542 y 543 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, segun Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre.

-PAVIMENTOS DE HORMIGON

El control de los pavimentos de hormigdbn y de sus componentes se ajustara a lo
especificado en el Art. 551 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de
Carreteras y Puentes, segun Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre.

- CONTROL DEL HORMIGON
El control del hormigén y de sus componentes se ajustara a lo especificado en la norma
EHE, en cuanto a caracteristicas del hormigoén.

1.2.4 NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion entre otras, las siguientes normas:

- ORDEN FOM 3460/2003,de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC
Secciones de Firme, de la Instruccion de Carreteras.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG3,
actualizado segun Orden FOM 2523/2014 de 12 de diciembre.

2. NORMAS PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LAS REDES

El Contratista de la obra debera tener presentes los Reglamentos y Disposiciones de
cualquier tipo, que en el momento de ejecutarla estén vigentes y rijan para los servicios publicos.
Asimismo se encargara de la tramitacion de los permisos, ya sean oficiales o particulares y
adoptara todo tipo de precauciones para evitar molestias y dafios a los colindantes, y sefializar
debidamente la zona de obras, cumpliendo con los requisitos del Reglamento de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

2.1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

2.1.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO; REPLANTEO GENERAL DE LAS
OBRAS

El desbroce y limpieza del terreno se realizara de forma simultanea al replanteo general de
las obras que al materializar el proyecto sobre el terreno permitira el correcto inicio de las mismas.
De alguna forma, el desbroce supone la ocupacion fisica del territorio necesario para la ejecucion.

Se define como desbroce del terreno, al trabajo consistente en extraer y retirar, de las
zonas de viales y de aquellas que se designen como espacios parcelados, todos los arboles,
troncos, plantas, maleza, broza, escombros, basura, o cualquier otro material no deseable.

Su ejecucion incluye la excavacién de los materiales objeto de aclarado y desbroce, y
retirada de los mismos.

Todo ello se realizara de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que,
sobre el particular, incluyan los correspondientes documentos del Proyecto en los cuales se hallen
incluidas.

Las operaciones de excavacion de tierras vegetales, arbolado y del resto de elementos a
eliminar, se efectuaran con las precauciones necesarias, para conseguir unas condiciones de
seguridad suficientes, y evitar cualquier dafio a las estructuras existentes, de acuerdo con lo que,
sobre este tema ordene el encargado facultativo de las obras, el cual designara y marcara los
elementos que deban conservarse intactos.

Ningun linde-marca de propiedad o punto de referencia de datos topograficos de cualquier
clase, debera estropearse o desplazarse hasta que un agente autorizado haya referenciado, de
alguna otra forma, su situacién o aprobado su desplazamiento. Tampoco se cortara ningun arbol
sin haber definido y marcado claramente los que deben conservarse.
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En los rebajes, todos los troncos y raices superiores a diez centimetros (10 cm) de
diametro, seran eliminados hasta una profundidad no inferior a un metro (1 m), por debajo de la
explanada; también se eliminaran las tierras vegetales de forma que no queden sustancias
organicas vegetales a menos de 1 m de la cota de la explanada definitiva.

Del terreno natural sobre el que debe asentarse el terraplén, se eliminaran todos los
troncos o raices con un diametro superior a diez centimetros (10 cm), a fin de que no quede
ninguno dentro de la base del terraplén, ni a menos de treinta centimetros (30 cm) de profundidad
sobre la superficie natural del terreno. En las zonas de terraplenes con cota roja inferior a 1 m, se
eliminara también todo tipo de sustancia organica vegetal hasta una profundidad de 1 metro (1m)
por debajo de la explanada definitiva.

Las tierras vegetales se transportaran al vertedero o se recogeran en las zonas que
indique la Direccion Facultativa, a fin de ser utilizadas para la formacion de zonas verdes. Estos
tierras se mediran y se abonaran al precio de la excavacién, en cualquier tipo de terreno.

Simultaneamente al desbroce se realizara el replanteo general de las obras, procediendo
a colocar cada veinte metros de vial estacas y referencias de eje y de borde de talud. Las
referencias mencionadas con indicacién de cota roja permitiran el correcto inicio del movimiento de
tierras, después de comprobar sobre el terreno la perfecta viabilidad de las obras y de modificar
cualquier problema no detectado durante el replanteo previo a la adjudicacién de las obras.

2.1.2 EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO

Las excavaciones se efectuaran de acuerdo con los planos del Proyecto, y con los datos
obtenidos en el replanteo general de las Obras, los Planos de detalle, y las ordenes de la
Direccién Facultativa.

La unidad de excavacion incluira la ampliacion, mejora o rectificacion de los taludes de las
zonas de desmonte, asi como su refinamiento y la ejecucion de cunetas provisionales o definitivas,
la rectificacion de los taludes, ya mencionada, se abonara al precio de excavacion del Cuadro de
Precios del proyecto.

Cuando las excavaciones lleguen a la rasante de la plataforma, los trabajos que se
ejecutaran para dejar la explanada refinada y totalmente preparada para iniciar la ejecucion de la
actividad de construccion del alcantarillado, estaran incluidos en el precio unitario de la
excavacion. Si la explanada no cumple las condiciones de capacidad portante necesarias, el
Director de las obras podra ordenar una excavacion adicional bajo rasante, que serd medida y
abonada mediante el mismo precio Unico, para todas las excavaciones.

Con dicha excavacion adicional y el consecuente relleno con suelos de calidad adecuada
o0 seleccionada se garantizara el comportamiento de la explanada. Todas las operaciones
mencionadas de refinado y compactacion de la explanada y la posible sustitucion de suelos
inadecuados o tolerables por suelos seleccionados, se consideraran incluidas en los precios
definidos en el proyecto para los movimientos de tierras.

Siempre que los presupuestos del proyecto no contengan precios especificos para
diferentes tipos de excavacion, las excavaciones se consideraran no clasificadas, y se abonaran
con un unico precio para cualquier tipo de suelo.

Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por cualquier
causa, los trabajos especificos que deban ejecutarse se consideraran incluidos en los precios de
excavacion.

En los precios de las excavaciones esta incluido el transporte a cualquier distancia. Si a
criterio del Director de la Obra los materiales no son adecuados para la formacién de terraplenes,
se transportaran al vertedero, no siendo motivo de sobreprecio el posible incremento de distancia
en el transporte.

El Director de la Obra podra autorizar el vertido de materiales a determinadas zonas bajas
de las parcelas asumiendo el Contratista la obligacién de ejecutar los trabajos de tendido y
compactacion, sin reclamar compensacion econdémica de ningun tipo. El relleno de parcelas
definido, en ninguin caso podra superar las cotas de las aceras mas préximas.

Se da por entendido que los precios de las excavaciones comprenden, ademas de las
operaciones y gastos ya indicados, todos los medios auxiliares y complementarios, y todos los
materiales y operaciones necesarias para acabar correctamente la unidad de obra.

2.1.3 TERRAPLENES
Consiste en la extensién y compactacion de materiales terrosos procedentes de
excavacion o préstamos.
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La base de asiento del terraplén se preparara de forma adecuada, a fin de suprimir
discontinuidades en las superficies, efectuando los trabajos necesarios de refinado y
compactacion. En las zonas con pendiente transversal se escalonara el contacto con el terreno
natural formando escalones de una anchura superior a 2,5 m. A continuacién se iniciara el
terraplén por el punto mas bajo.

Las tongadas seran de un grosor uniforme y suficientemente reducido a fin de que con los
medios disponibles, se obtenga, en todo su grosor, el grado de compactacién exigido. Los
materiales de cada tongada seran de caracteristicas uniformes. Se eliminaran las piedras de
tamanio superior a la mitad de la tongada.

No se extendera ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie
subyacente cumple las condiciones exigidas, y por lo tanto, sea autorizada su extendido por el
encargado Facultativo. En el caso de que la tongada subyacente se haya reblandecido por una
humedad excesiva, no se extendera la siguiente, y se realizaran las operaciones necesarias para
su correcto secado. Todo esto se realizara de acuerdo con las presentes especificaciones y con
datos que, sobre lo que nos ocupa, incluyen el resto de los documentos del Proyecto.

El precio correspondiente incluye, la carga sobre el camion y el transporte a vertederos o
lugares de utilizacion, asi como la manipulacion de los materiales y mano de obra necesaria para
su ejecucion. El Contratista tiene la obligacion de depositar los materiales que, procedentes de
derribos, considere de posible utilizacion o de algun valor en el lugar que asigne el Director
Facultativo de la Obra.

2.1.4 NORMATIVA
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes. Galerias.
- Manual de Obras de Urbanizacion. ANL 1991.

2.2 RED VIARIA

2.2.1 ARRANQUE Y REPOSICION DEL PAVIMENTO

Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecucion de zanjas, se
marcara en su superficie el ancho absolutamente imprescindible que servira de base para la
medicion y abono de esta clase de obra.

La reposicion del pavimento podra hacerse, cuando sea posible, empleando los mismos
materiales obtenidos al levantarlo. En cualquier caso, la obra debera quedar ejecutada de tal modo
que no desmerezca en nada al pavimento anterior o al colindante.

2.2.2 PAVIMENTACION

Calzadas: Se construira, segun se refleja en la memoria, un firme formado por 10 (6+4) cm
de mezcla asfaltica en caliente sobre una capa de zahorra artificial compactada ZA-25 de 40 cm
de espesor.

El pavimento de mezcla bituminosa en caliente tendra sus correspondientes riegos de
adherencia e imprimacion.

Los materiales procederan de la trituracion de piedra de cantera o grava natural.

Previamente a la extension de la capa de base de grava cemento, se comprobara que la
superficie de asiento tiene la densidad debida y se ajusta a las rasantes establecidas.

Se comprobara que no existan oquedades en la superficie del talud resultante de la
excavacién y mucho menos en su base.

Aceras: Se dispondra una solera de hormigén de 10 cm de espesor, encima de la cual se
solara con baldosa hidraulica recibida con mortero.

Se dispondran juntas de retraccion formando cuadriculas de lado no mayor de 6 metros.
Tendran un espesor comprendido entre 0.5 y 1 cm. y una profundidad de 1/3 de la capa de
hormigdn. Se llenaran estas juntas con sellante.

El curado se realizara mediante riego que no produzca deslavado.

El hormigdn sera de consistencia intermedia entre la plastica y la fluida de forma que no
sea ni demasiado seca (dificultades para maestrear) ni demasiado fluida (falta de resistencia). En
el ensayo de consistencia se obtendra un asentamiento en el cono de Abrams entre cinco y ocho
centimetros. La resistencia minima a obtener sera de 250 Kg/cmz, siempre que el proyecto no
indique una resistencia superior.

18



Proyecto de Urbanizacién Sector SE-25.01 - SORIA

Base de asiento: Sera de suelo adecuado, compactado al 100% del Préctor normal. Se
realizaran ensayos de 2 equivalentes de arena y un Proctor normal por cada 2.500 m>.

2.2.3 CONTROL GEOMETRICO

Se comprobaran las cotas de replanteo de los ejes, con mira cada 20 metros, mas los
puntos singulares, tangentes de curvas, etc. colocando estacas en los bordes del perfil transversal.
Desde los puntos de replanteo se comprobara si aparecen desigualdades de anchura, de rasante
o de pendiente transversal.

Con caracter general en el caso del viario, disposicion del firme, formacion y sefalizacion
de los viales, debera estar a lo que disponga el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos,
y cumplir con las Normas vigentes en el momento de iniciar las obras. Las caracteristicas de los
materiales y las especificaciones para la ejecucion de las distintas unidades de obra, seguiran las
Recomendaciones y Normativa de caracter Nacional y Municipal sobre explanaciones,
pavimentacion y redes de servicio.

2.3 JARDINERIA'Y MOBILIARIO URBANO

2.3.1 TIERRA VEGETAL

Es la capa superficial del suelo y no tendra una profundidad menor de 40 cm, reuniendo
buenas condiciones para ser plantada o sembrada y abonada con abonos organicos.

Debera disgregarse cuando se presenten partes aglutinadas.

La cantidad de materia organica debe ser igual o superior al 5%. Su pH debera ser
ligeramente acido (6,2 a 7).

Se evitara la contaminacion de esta tierra con grava, terrones de arcilla o piedras mayores
de 5 cm.

La tierra vegetal fertilizada se extendera y conformara con un grosor uniforme tras la
nivelacion de la superficie, vaciado y llenado de desigualdades. El contratista volvera a colocar, a
su cargo, la tierra vegetal que hubiese resbalado de su emplazamiento por descuido, asi como
también en caso de erosiones por lluvias u otras causas.

Finalmente se procedera a la limpieza de la zona, transportando al vertedero los
materiales que sobren o hayan sido rechazados, asi como las instalaciones provisionales.

2.3.2 APERTURA DE HOYOS

El Contratista realizara el replanteo para la ubicacion de las plantas, no pudiendo iniciarse
la apertura de hoyos sin la aprobacién del replanteo por la Direccion Facultativa.

El trabajo de apertura debe realizarse con el suelo humedo y con una antelacion
suficiente al momento de plantacion. Si en alguno de los estratos del suelo aparecen tierras de
mala calidad, impropias de utilizarse en el relleno de hoyos en el momento de realizarse la
plantacion, se realizara su transporte al vertedero.

La tierra extraida, de buena calidad, debe colocarse cerca del hoyo a sotavento de forma
que el agua o el viento no llenen de nuevo el hoyo.

Las dimensiones del hoyo tendran relacion con la planta a plantar y, segun venga
preparada, con terrén o raiz desnuda.

2.3.3 PLANTAS

Las plantas deberan proceder de viveros acreditados y ubicados en zonas cuyos factores
ecoldgicos sean parecidos a los de la zona donde se efectuaran las plantaciones.

Cada una de ellas debera pertenecer a la especie botanica y variedad escogida, asi como
a las medidas que se especifiquen, teniendo el aspecto y forma que les corresponda.

En el momento del transporte y manipulaciéon de las mismas es fundamental no deteriorar
las raices, ya que la rotura del extremo de éstas supone la desaparicion de los meristemos de
crecimiento. En la plantacion, si hace falta, se procedera a la colocacién de vientos o tutores.

2.3.4 MOBILIARIO URBANO

El Contratista realizara el replanteo para la ubicacion de los elementos del mobiliario
urbano, no pudiendo iniciarse su colocacion la aprobacion del replanteo por la Direccion
Facultativa.
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Las caracteristicas de los elementos de mobiliario urbano seran las definidas en los
documentos y partes del proyecto. Los elementos fijos se sujetaran convenientemente al suelo de
forma que se impida su vuelco o desplazamiento del lugar de ubicacion.

Los bancos y demas elementos de mobiliario urbano se colocaran de forma horizontal, sin
copiar la pendiente del pavimento donde se alojan, ni en sentido transversal ni en sentido
longitudinal.

2.4 RED DE SANEAMIENTO

Las caracteristicas de los materiales y las especificaciones para la ejecucion de las
distintas unidades de obra, seguiran las Recomendaciones y Normativa de caracter Nacional y
Municipal sobre redes de servicio publico.

2.4.1 NORMATIVA APLICABLE

Seran de aplicacion las siguientes normas:

- ORDEN del MOPU del 14-04-80 Regula medidas para corregir la contaminacion de las
aguas.

- ORDEN del MOPU del 14-04-80 Medidas para corregir y evitar la contaminacion de las
aguas.

- RD 849/86 MOPU del 11-04-86. Ley del Agua. Tit.3cap.2°: vertidos. deroga apdo.2 anexo
RD2473/85

- ORDEN del MOPU del 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberias de
saneamiento de poblaciones.

- ORDEN del MOPU del 12-23-86 Normas a aplicar por la confederaciones hidrograficas:
legalizacion de vertidos

- ORDEN del MOPU del 12-11-87 Reglamento dominio publico hidraulico. Vertidos
Residuales.

- ORDEN del MOPU del 13-03-89 Incluida O.12-11-87; Sustancias nocivas en vertidos de
aguas residuales.

- RD 1471/89 del MOPU del 01-12-89 Desarrollo y ejecucion L.22/88 de costas disp.
derogatorias; sentencias.

- RESOLUCION de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda del 28-04-95
Plan Nacional de Saneamiento y Depuracion de Aguas Residuales. Recoge las directivas
europeas sobre el agua (Calidad del agua para consumo humano, Calidad de Aguas para otros
usos y Vertidos, Valores limite y objetivos de calidad.

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 31-07-73 NTE-ISS: Instalacién de evacuacion
de salubridad: saneamiento del edificio.

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 09-01-74 NTE-ISD: Depuracién y vertido de
Aguas Residuales.

- ORDEN del Ministerio de la Vivienda del 18-04-77 NTE-ASD: Sistemas de Drenajes.

2.4.2 CARACTERISTICAS DE MATERIALES Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
NORMATIVA A CUMPLIR

Se sefalara cual es la normativa que ha de cumplirse para que toda la red de
alcantarillado incluidos sus elementos complementarios tenga garantizada la calidad,
funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados. En especial son las Normas-UNE las que
cubren esta exigencia.

Se da una relacién de normativa UNE mas importante, relacionada con la red de
alcantarillado y citada en el Pliego de prescripciones técnicas para tuberias de Saneamiento en
Poblaciones.

7.050/53. Cedazos y tamices de ensayo.

53.020/73. Materiales plasticos. Determinacion de la densidad y de la densidad relativa de
los materiales plasticos no celulares. Métodos de ensayo.

53.112/81. Plasticos, tubos y accesorios de poli-cloruro de vinilo no plastificado para
conduccion de agua a presién. Caracteristicas y métodos de ensayo.

53.114/80. Parte Il. Plasticos. Tubos y accesorios inyectados de poli-cloruro de vinilo no
plastificado para unién con adhesivo de aguas pluviales y residuales. Caracteristicas y métodos de
ensayo.
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53.323/84. Tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio utilizados para canalizaciones
de saneamiento de saneamientos y vertidos industriales. Caracteristicas y métodos de ensayo.

53.331/86. Criterios para la comprobacion de los tubos de UPVC y HDPE sin presiones
sometidos a cargas externas.

53.389/85. Plasticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado.
Resistencia quimica a fluidos.

53.390/86. Plasticos. Tubos y accesorios de polietileno de baja densidad (LDPE).
Resistencia quimica a fluidos.

53.590/75. Elastdmeros. Juntas de estanqueidad, de goma maciza, para conducciones de
aguas residuales. Caracteristicas y métodos de ensayo.

67.019/78. Ceramica. Ladrillos ceramicos para la construccion. Caracteristicas y usos.

88.201/78. Tubos, juntas y piezas de amianto-cemento para conducciones de
saneamiento.

88.211/83. Criterios para la eleccion de los tubos de amianto-cemento a utilizar en
conducciones con o sin presion sometidos a cargas externas.

Cuando los ensayos arrojasen resultados en los que los materiales utilizados no
alcanzasen los niveles exigidos en este Pliego, o se demostrase su inadecuacion al fin que deben
cumplir, la Direccion Facultativa de las Obras dara orden de que a cargo del Adjudicatario sean
reemplazados por otros que satisfagan las condiciones requeridas.

2.4.3 CONTROL DE LA EJECUCION.
Se indica a continuacion las pruebas a las que debe someterse a la tuberia de
alcantarillado instalada.

Pozos: Se comprobara la rasante entre pozos Se comprobara cada cota de solera,
pudiéndose rechazar aquellas en que la diferencia sobre lo previsto sea superior a 3 cm.

Se rechazara, en todo caso, aquellos en que la diferencia de cotas entre las camas de
entrada y salida sea nula o negativa.

Se cuidara especialmente el enrase de las tapas con el pavimento, rechazandose aquellas
en que la diferencia de cotas sea superior a 1 cm sobre lo previsto.

Pruebas de tuberias por Tramos: Se debera probar al menos el 10% de la longitud de la
red, salvo que el pliego de prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la
obra determinara los tramos que deberan probarse.

Una vez colocada la tuberia de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la
zanja, el contratista comunicara al Director de obra que dicho tramo estad en condiciones de ser
probado. El Director de obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijara la fecha; en caso
contrario, autorizara el relleno de la zanja.

Las pruebas se realizaran obturando la entrada de la tuberia en el pozo de aguas abajo y
cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenara completamente de agua la
tuberia y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.

Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionaran los tubos, las juntas y los
pozos, comprobandose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y
materiales necesarios para la realizacion de las pruebas seran de cuenta del contratista.
Excepcionalmente, el Director de obra podra sustituir este sistema de prueba por otro
suficientemente constatado que permita la deteccion de fugas.

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregira procediéndose a
continuacion a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestion no se tendra en cuenta para
el computo de la longitud total a ensayar.

Revision General: Una vez finalizada la obra y antes de la recepciéon provisional, se
comprobara el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera
0, mediante las camaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los
pozos de registros aguas abajo. El contratista suministrara el personal y los materiales necesarios
para esta prueba.

2.5 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
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Las caracteristicas de los materiales y las especificaciones para la ejecucion de las
distintas unidades de obra, seguiran las Recomendaciones y Normativa de caracter Nacional y
Municipal sobre redes de servicio publico.

2.5.1 NORMATIVA A CUMPLIR

Sera de aplicacion la siguiente normativa:

- Orden del 22-08-63 Pliego de condiciones de Abastecimiento de agua: tuberias.

- Orden del 23-08-74 Instalaciones para riego de superficies ajardinadas y calles. BOE: 31-
08-74.

- Orden del 28-07-74 Tuberias de Abastecimiento. BOE- 02-1074 03-10-74. Correccion de
Errores: 30-10-74.

- Orden del 27-05-75 Normativas para uso provisional conducciones del agua del estado
BOE- 30-09-75.

- RD 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Publico Hidraulico. BOE:
30-04-86.

- Orden del 15-09-86 Prescripciones técnicas de tuberias de saneamiento de poblaciones.
BOE: 23-09-86.

- Resolucion del 02-03-87 Homologa certificacion AENOR en tuberias de acero y
fundicion. BOE 13-03-87.

- RD. 9271988 por el que se aprueba el Reglamento de la Administracion Publica del Agua
y de la Planificacion Hidraulica, con desarrollos de los Titulos Il y Il de la Ley del Agua (sobre la
calidad exigida a las aguas que se emplearan como aguas potables). BOE. 31-04-88 y 29-09-88.

- RD. 984/89 Confederacion Hidrografica: Tramitacion de expedientes.

- RD. 1138/1990, por el que se aprueba la Reglamentacion técnico-sanitaria para el
abastecimiento y control de aguas potables para consumo publico. BOE: 20-09-90 y 24-10-90.

- Decreto 111/92 Reglamentacion Técnica sanitaria para abastecimiento de aguas
potables.

- NTE-IFA Instalaciones para suministro de agua potable a nucleos residenciales que no
excedan de 12000 habitantes, desde la toma en un depdsito o conduccion hasta las acometidas.
BOE. 3,10 y 17-01-76.

- NTE-IFP Instalaciéon de distribucion de agua para riego de superficies ajardinadas y
limpieza de calles. Partiran de instalacién de distribucion de agua. BOE: 31-08-74, 07-09-74.

2.5.2 PRUEBAS PRECEPTIVAS.

Son preceptivas la prueba de presion interior y la prueba de estanqueidad de la tuberia
instalada en la zanja.

El contratista proporcionara todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, asi
como el personal necesario; la Administracién podra suministrar los mandmetros o equipos
medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el contratista.

Prueba de presion interior

- A medida que avance el montaje de la tuberia se procedera a pruebas parciales de
presion interna por tramos de longitud fijada por la Administracién, pero en el tramo elegido la
diferencia de presion entre el punto de rasante mas baja y el punto de rasante mas alta no
excedera del 10 % de la presion de prueba establecida.

- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posicién definitiva todos los
accesorios de la conduccion. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas.

- Se empezara por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando
abiertos todos lo elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después y
sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la
conduccion. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la
expulsién del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hard ain mas lentamente
para evitar que quede aire en la tuberia. En el punto mas alto se colocara un grifo de purga para
expulsién del aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra
comunicado en la forma debida.

- La bomba para la presién hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en este ultimo
caso debera estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presion. Se colocara en el punto mas bajo de la tuberia que se va a ensayar y estara
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provista de dos mandmetros, de los cuales uno de ellos sera proporcionado por la Administraciéon
0 previamente comprobado por la misma.

- Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerraran convenientemente con
piezas especiales que se apuntalaran para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y
que deben ser faciimente desmontables para poder continuar el montaje de la tuberia. Se
comprobara cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se
encuentren bien abiertas. Los cambios de direccidon, piezas especiales, etc., deberan estar
anclados y sus fabricas con la resistencia debida.

- La presién interior de prueba en zanja de la tuberia sera tal que alcance en el punto mas
bajo del tramo en prueba 1,4 veces la presion maxima de trabajo en el punto de mas presion. La
presion se hara subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere 1 kg/cm2
minuto.

- Una vez obtenida la presion, se parard durante treinta minutos, y se considerara
satisfactoria cuando durante este tiempo el mandmetro no acuse un descenso superior a raiz
cuadrada de p quintos (p/5), siendo p la presién de prueba en zanja en kg/cm2. Cuando el
descenso del mandmetro sea superior, se corregiran los defectos observados repasando las
juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algun tubo, de forma que al final se consiga que
el descenso de presion no sobrepase la magnitud indicada.

- En el caso de tuberias de hormigdén y de amianto-cemento, previamente a la prueba de
presion se tendra la tuberia llena de agua, al menos veinticuatro horas.

- En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan dificil el
llenado de la tuberia durante el montaje, el contratista podra proponer, razonadamente, la
utilizacion de otro sistema especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La
Administracién podra rechazar el sistema de prueba propuesto si considera que no ofrece
suficiente garantia.

Prueba de estanqueidad

- Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presion interior, debera
realizarse la de estanqueidad.

- La presion de prueba de estanqueidad sera la maxima estatica que exista en el tramo de
la tuberia objeto de la prueba.

- La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de
tuberia en prueba mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la presion de prueba de
estanqueidad después de haber llenado la tuberia de agua y haberse expulsado el aire

- La duracion de la prueba de estanqueidad sera de dos horas, y la pérdida en este tiempo
sera inferior al valor dado por la féormula:

V=Kx LxD

V Pérdida total en la prueba, en litros.

L Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros.

D Diametro interior, en metros.

K Coeficiente dependiente del material, segun la siguiente tabla:
Hormigén en masa K=1,000
Hormigén armado con o sin camisa K=0,400
Hormigén pretensado K=0,250
Fibrocemento K=0,350
Fundicion K=0,300
Acero K=0,350
Plastico K=0,350

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas,
el contratista, a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos defectuosos, asimismo viene
obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable, aun cuando el total sea inferior al
admisible.

2.5.3 MONTAJE DE TUBERIAS DE PRESION

Los tubos se montaran aproximando el que se debe montar al otro, de forma que su eje
coincida con el del anterior.

Las pendientes en cada tramo seran uniformes. En las alineaciones, no se admitira un
error entre ejes de mas de un 5%.
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Antes de efectuar la prueba se tendra especial interés en comprobar que: la tuberia esté
apoyada sobre la capa de asiento; los bloques de anclaje estén bien construidos y en buenas
condiciones de resistencia; las piezas especiales estén perfectamente apoyadas y ancladas; el
relleno de la zanja esté a una altura minima de 60 cm por encima del eje de la tuberia, dejando las
uniones destapadas para comprobacién de las mismas en caso de probables fugas.

2.5.4 RELLENO Y TAPADO

Una vez realizada la prueba de presion y cumplida, se procedera al tapado de la zanja con
tierras exentas de piedras que puedan romper las tuberias.

Se procedera a una compactacion por tongadas de 10 cm con especial cuidado en el
retacado de la tuberia.

2.6 RED DE ENERGIA ELECTRICA.

Las caracteristicas de los materiales y las especificaciones para la ejecucion de las
distintas unidades de obra, seguiran las Recomendaciones y Normativa de caracter Nacional y
Municipal sobre redes de servicio publico y deberan cumplir las Normas de la Compafiia
Suministradora (en nuestro caso IBERDROLA SA), quien establecera los controles oportunos, asi
como la conformidad de la misma en todo momento de la instalacion. Igualmente se estara a lo
dispuesto por el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, cumpliendo con las Normas
vigentes en el momento de iniciar las obras. Se ajustaran en su ejecucion a las normas dictadas
por el Ministerio de Industria, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, Normas Tecnoldgicas
del Ministerio de la Vivienda, Ordenanzas Municipales, y particulares de la Compania
Suministradora.

Las canalizaciones eléctricas cumpliran las determinaciones especificadas en el REBT,
ITC-BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tension.

Las instalaciones de alumbrado publico dispondran de las protecciones necesarias para
evitar deterioros en los cables. Los accesorios de unidn seran los adecuados a su clase, de modo
que aseguren la continuidad de la proteccion.

Ademas de las normas generales estipuladas anteriormente o en los Planos, el Contratista
debera observar todas las normas de proteccion y seguridad propias de estas instalaciones,
evitando contactos directos y anulando los efectos de los contactos indirectos.

Se aplicaré la siguiente normativa:

e Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento Técnico de
Lineas Eléctricas Aéreas de Alta tension.

e Decreto 842/ 2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre de 1982 y Orden Ministerial del 6 de Julio de
1.984 por los que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de
seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformacion e
Instrucciones Técnicas Complementarias

e Real Decreto 2.949 / 82, de 15 de Octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento
sobre acometidas eléctricas.

Ademas de las condiciones especificas contenidas en el Pliego, se hace referencia a
todas aquellas Normas y Disposiciones Oficiales que no se opongan a las condiciones especificas
enumeradas anteriormente y que guarden relaciéon con las obras del Proyecto de que se trate
(Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tension asi como sus modificaciones posteriores,
Normas Tecnoldgicas de la Edificacion, Instruccién de normas UNE de aplicacion, etc.).

2.6.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. NORMATIVA A CUMPLIR

Para que toda la red de suministro incluidos sus elementos complementarios tenga
garantizada la calidad, funcionalidad, durabilidad y rendimiento esperados, se atendera en
especial a las Normas-UNE.
Complementando la normativa indicada debera tenerse presente en la realizacion de los trabajos,
la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en todos aquellos aspectos que sean
de aplicacion en el contexto del trabajo a realizar. También es recomendable la observacion de las
NTE que se indican a continuacion:
e NTE- IEB: Instalaciones de Electricidad: Baja Tension
e NTE- IEE: Instalaciones de Electricidad: Alumbrado Exterior
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e NTE- IEP: Instalaciones de Electricidad: Puesta a Tierra
e NTE- IET: Instalaciones de Electricidad: Centros de Transformacién
e NTE- IER: Instalaciones de Electricidad: Red Exterior
e NTE- IEG: Instalaciones de Electricidad: Generales.

2.6.2 CONTROL DE CALIDAD

Se efectuara el control de la red de suministro de energia eléctrica en los siguientes
aspectos:

- Control de materiales (recepcion).

- Control de ejecucion.

- Pruebas de servicio.

En todos los casos el criterio a seguir sera el de indicar el hecho de que, para dar por
buena una instalacién de este tipo resultan imprescindibles determinados controles especificos en
cada una de las etapas anteriores; fundamentalmente en las fases de tendido y conexionado
originando como consecuencia directa la existencia de anomalias que afectan no solamente a la
calidad del suministro propiamente dicho sino, y especialmente, a la seguridad de la red y de los
usuarios.

Este control debe ser realizado por personal muy especializado, si bien integrado y
encuadrado en la organizacion general del Control de Calidad de la Obra. Se realizaran controles
entre un 50 y un 70 por 100 del numero de elementos o de longitud de las canalizaciones, tanto en
el tendido de las redes como en el utillaje eléctrico propiamente dicho.

Completadas las actuaciones anteriores de forma satisfactoria se dara por finalizado el
suministro e instalacion correspondiente, lo cual sera certificado por el Director de la Obra
procediéndose seguidamente a la redaccion y firma del Acta de Recepcién Provisional. En dicho
Acta, si existen algunos reparos a la instalacién, se haran constar los mismos junto con un plazo
de tiempo para que los mismos sean subsanados.

Estos reparos deberan ser tales que no impidan la correcta operacién del equipamiento y
su explotacion y uso normal. En caso de que no se presenten problemas de envergadura se fijara
un plazo de garantia de los equipos, materiales, obras e instalaciones incluidas en el trabajo de,
por ejemplo, un afio a partir de la fecha de recepcion provisional.

2.7 RED DE ALUMBRADO PUBLICO

Se relaciona a continuacion la normativa que se ha de tener en cuenta para la ejecucién del

presente proyecto:

e Decreto 842/ 2002 de 2 de Agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Real Decreto 2642/1.985 de 18 de Diciembre de 1.985 por el que se aprueban las
especificaciones técnicas de los candelabros metalicos (baculos y columnas de alumbrado
exterior y sefalizacién de trafico) y su homologacion.

e Real Decreto 401/1.989 de 14 de Abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de
Diciembre de 1.985 sobre sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros metélicos
(baculos y columnas de alumbrado exterior y sefializacion de trafico) y su homologacion.

e NTE-IEE Instalaciones de electricidad, alumbrado exterior, para vias urbanas hasta un maximo
de cuatro carriles de circulacion, con anchuras normalizadas de 7, 9, 12, 14 y 17 metros;
mediante lamparas de descarga de vapor de sodio a alta presion, sobre postes o baculos,
quedando excluidas las vias peatonales, zonas ajardinadas y la red de suministro eléctrico.

e NTE-IER Instalaciones para suministro y distribuciéon de energia eléctrica a poligonos o zonas
residenciales, desde la red general de la compafiia suministradora hasta las acometidas a los
centros de consumo.

Con caracter general las caracteristicas de los materiales y las especificaciones para la
ejecucion de las distintas unidades de obra, seguirdn las Recomendaciones y Normativa de
caracter Nacional y Municipal sobre redes de servicio publico y deberan cumplir las Normas de la
Compafiia Suministradora (IBERDROLA SA), quien establecera los controles oportunos, asi como
la conformidad de la misma en todo momento de la instalacién. Igualmente se estara a lo
dispuesto por el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Técnicos, cumpliendo con las Normas
vigentes en el momento de iniciar las obras.
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3. OTRAS NORMAS DE APLICACION

Con caracter general seran de aplicacion las siguientes disposiciones, algunas ya
mencionadas:

- NTE-IFA, Instalaciones de Fontaneria y Abastecimiento.

- NTE-IFR, Redes de Riego.

- NTE-ISA, Instalaciones de Salubridad y Alcantarillado.

- NTE-IEB, Baja Tension.

- NTE-IET, Centros de Transformacion.

- NTE-IEE, Alumbrado Exterior.

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

- Ley de Ordenacion de la Edificacion. LEY 38/99 de 5 Noviembre, BOE 6/11/99.

- Cddigo Técnico de la Edificacion. CTE. RD 314/2006 de 17 de Marzo. Seran de
aplicacion DB-SI, DB-SU, DB-HE.

- Norma Basica de la edificacion-NBE-AE-88 “Acciones en la edificacion”
RD 1370/1988, de 11-Noviembre. BOE 17/11/88.

- Norma de construccién sismorresistente: parte general y edificacion (NCSE-94).
RD 2543/1994, de 29-DIC. BOE 8/2/95.

- Instruccion de Hormigoén Estructural "EHE" (RD 2661/1998,11-DIC, BOE 13/01/99) y sus
modificaciones posteriores.

- Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo
(GLP) en depositos fijos. ORDEN de 29-ENE-86, BOE 22/2/86.

- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones técnicas
complementarias "MIG" ORDEN de 18-NOV-74, BOE 6/12/74 y modificaciones posteriores.

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas de Garantia de Seguridad en Centrales
Eléctricas de Transformacion. RD de 12 de marzo de 1982.

- Reglamento electrotécnico para baja tension. "REBT" e Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT01 a BT51. R D 842/2002, de 2-AGOSTO, BOE 18/9/2002.

- Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plastico. RESOLUCION de 18-ENE-88, BOE 19/2/88.

- Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo. RD 555/86 del 21 de
febrero, BOE 21/3/1986.

- Prevencién de Riesgos Laborales. LEY 31/1995, BOE 10/11/95.

- Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
RD1627/1997, de 24-OCT. BOE 25/10/97.

- Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/1997, de 17-ENE, BOE 31/1/97, y
modificaciones posteriores.

- Sefalizacién de seguridad en el trabajo. RD 485/1997, de 14-ABR, BOE 23/4/97.

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. RD 486/1997, de 14-ABR, BOE 23/4/97.

- Manipulacién de cargas RD 487/1997, de 14-ABR, BOE 23/4/97.

- Utilizacién de equipos de proteccion individual. RD 773/1997, de 30-MAY, BOE 12/6/ 97

- Utilizacién de equipos de trabajo RD 1215/1997, de 18-JUL, BOE 7/8/97

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes de
la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado el 17 de mayo de 1965, asi
como las modificaciones posteriores (P6-3).

- Pliego de Condiciones Técnicas Generales para tuberias de Abastecimiento de Agua,
MOPU, 1974

- Pliego general de condiciones para recepcion yesos y escayolas en las obras de
construccion "RY- 85"

- Pliego general de condiciones para la recepcion de ladrillos ceramicos en las obras "RL-
88".

- Instruccién para la recepcion de cementos "RC-97"

- Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electro-soldadas y viguetas semi-
resistentes de hormigdn armado para la construccion RD 2702/1985, de 18-DIC, BOE 28/2/86.

- Obligatoriedad de homologacién de los cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros RD 1313/1988, de 28-OCT BOE 4/11/88, y modificaciones posteriores.

- Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados
limites de tension. RD 7/1988 de 8 de enero BOE 14 /1/1988, y modificaciones posteriores.

26



Proyecto de Urbanizacién Sector SE-25.01 - SORIA

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas , y sus

Instrucciones Complementarias.

- Urbanismo de Castilla y Ledon( LEY 5/1999, de 8-ABRIL, de la Comunidad de Castilla y
Ledn. B.O.C y L.: 15-4-99), y Reglamento que lo desarrolla (Decreto 22/2004 de 29-ENERO,
B.O.C.Y L.: 2-4-2004 ).

- Patrimonio Cultural de la Comunidad de Castilla Leén. LEY 12/2002, de 11-JUL, de la
Comunidad de Castilla y Ledn.

- Carreteras de la Comunidad de Castilla Le6n. LEY 2/1990, de 16-MAR, de la Comunidad
de Castilla y Leén. B.O.Cy L.: 4-4-90.

- Normas sobre control de calidad. DECRETO 83/91 de 22-ABR, de la comunidad de
Castillay Le6n. B.O.Cy L.: 26-4-91.

- Proteccion de los ecosistemas acuaticos y de regulacion de pesca. LEY 6/1992, de 18
DIC, de la Comunidad de Castillay Leén. B.O.Cy L.: 23-12-92.

- Actividades Clasificadas. LEY 5/1993, de 21-OCT, de la Comunidad de Castilla y Ledn.
B.O.CyL.: 13-12-93.

- Reglamento para la aplicacion de la Ley de Actividades Clasificadas. DECRETO
159/1994, de 14-JUL, de la Comunidad de Castillay Ledn. B.O.C y L.: 20-7-94

- Condiciones que deberan cumplir las actividades clasificadas, por sus niveles sonoros o
de vibraciones. DECRETO 3/1995, de 12-ENE, de la Comunidad de Castilla y Leén. B.O.C y L.
17-1-95

- Accesibilidad y supresion de barreras. LEY 3/1998, de 24-JUN, de la Comunidad de
Castilla y Ledn. B.O.C y L.: 1-7-98, y modificaciéon por la Ley 11/2000, de 28-DIC, de Medidas
Econdmicas, Fiscales y Administrativas. B.O.C y L.: 30-12-00.

- Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras. DECRETO 217/2001, de 30-AGO,
de la Comunidad de Castillay Le6n. B.O.C y L.: 5-9-01

- Consumidores y usuarios de Castilla Ledn. LEY 11/1998, de 5-DIC, de la Comunidad de
Castillay Leon B.O.C y L.: 10-12-98

- Seguridad en Instalaciones de Gas. ORDEN de 26 JUNIO de 2002, de la Comunidad de
Castillay Leon. B.O.Cy L.: 11-4-02

En Soria, Agosto de 2.109.
El Arquitecto.

Fdo.- Roberto Atienza Pascual.
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